

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 03 (TRÊS) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE MORENO, PANEAS E ARAÇOIABA, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA.	Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
Local:	RUA MANOEL CARNEIRO, 264. 53690-000 ARAÇOIABA-PE.	BDI DE SERVIÇO:	20,99%
Data base:	SINAPI - 05/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO	15,28%
Prazo de execução:	4 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	129.489,21	7,68 %
2	PRÉDIO PADRÃO	999.484,93	59,30 %
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.425,23	0,38 %
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	57.547,61	3,41 %
2.3	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.870,89	0,70 %
2.4	SUPERESTRUTURA	164.492,06	9,76 %
2.5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	140.932,14	8,36 %
2.6	COBERTURA	75.512,31	4,48 %
2.7	ESQUADRIAS	43.784,36	2,60 %
2.8	REVESTIMENTO DAS PAREDES	159.712,94	9,48 %
2.9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	45.993,90	2,73 %
2.10	REVESTIMENTO DE TETO	13.484,03	0,80 %
2.11	FACHADA	12.834,65	0,76 %
2.12	PINTURA	32.115,29	1,91 %
2.13	MARMORARIA	553,08	0,03 %
2.14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	25.972,41	1,54 %
2.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.385,16	0,26 %
2.16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.906,93	0,47 %
2.17	DRENOS DE AR CONDICIONADO	1.908,35	0,11 %
2.18	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	2.925,84	0,17 %
2.19	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	48.741,12	2,89 %
2.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	74.028,76	4,39 %
2.21	CLIMATIZAÇÃO	57.934,93	3,44 %
2.22	EXAUSTÃO	8.459,49	0,50 %
2.23	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	850,54	0,05 %
2.24	SERVIÇOS FINAIS	1.112,91	0,07 %
3	IMPLANTAÇÃO	543.782,66	32,26 %
3.1	MOBILIZAÇÃO	14.695,65	0,87 %
3.2	DESMOBILIZAÇÃO	14.695,65	0,87 %
3.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	31.098,79	1,85 %
3.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	11.155,43	0,66 %
3.5	PAVIMENTAÇÃO	78.498,98	4,66 %
3.6	MURO DE VEDAÇÃO / CASAS DE BOMBAS	156.219,31	9,27 %
3.7	FOSSA SÉPTICA E FILTRO	20.429,92	1,21 %
3.8	SUMIDOURO	42.130,34	2,50 %
3.9	RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL	7.080,75	0,42 %
3.10	FUNDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO	95.248,78	5,65 %
3.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7.565,52	0,45 %
3.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.319,71	0,55 %
3.13	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	9.942,74	0,59 %
3.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45.701,09	2,71 %
4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT	12.608,96	0,75 %

PREÇO TOTAL COM BDI

1.685.365,76

Marcelo Rodrigo Costa Guimarães
Setor de Engenharia