Cehab

COMPANHIA ESTADUAL DE RABITACAO E 03RAS

MINUTA DO CONTRATO — PROCESSO LICITATORIO 016/2025 - CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DE OBRAS DE CONSTRUGCAO DE SEGAO DO CORPO DE
BOMBEIROS NO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INCLUINDO
A ELABORAGCAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO, QUE ENTRE SI
FAZEM A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEHAB E A EMPRESA

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGCAO E OBRAS - CEHAB, Sociedade de Economia Mista
Estadual, com sede a Rua Odorico Mendes, n° 700, Campo Grande, nesta cidade do Recife - PE,
inscrita no CNPJ n° 03.206.056.0001-95, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,
neste ato representada por seu Diretor Presidente, o Sr. PAULO FERNANDO DE LIRA JUNIOR,
brasileiro, casado, economiario, portador da Cédula de Identidade n2 5398832 SSP/PE, inscrito
no CPF/MF n2 007.535.344-01, residente e domiciliado em Caruaru-PE, e por sua Diretora de
Obras Estratégicas, a Sra. PAULA DOS SANTOS CUNHA BOUMANN, brasileira, casada,
engenheira civil, portadora da cédula de Identidade n2 5.489.785 SDS/PE, inscrita no CPF/MF

n2 034.792.374-79, residente e domiciliada em Recife-PE; e, do outro a empresa ,
inscrita no  CNPJ/MF sob o ne , com sede na
) representada neste ato por

, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, considerando a homologagao do
PROCESSO LICITATORIO CEHAB N2 016/2025, em xx/xx/xxxx, ajustam o presente contrato de
empreitada, de acordo com a Lei Federal n° 13.303 de junho de 2016 e Regulamento Interno
de Licitagdes, Contratos e Convénios da COMPANHIA DE HABITACAO E OBRAS - CEHAB,
mediante as seguintes clausulas e condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

E objeto deste contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
OBRAS DE CONSTRUCAO DE SECAO DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICiPIO DE BOM
CONSELHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INCLUINDO A ELABORAGAO E
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO, com execucdao pelo regime de
contratacdo semi-integrada, conforme adiante descrito, nos moldes do regramento legal
estabelecidos pela Lei n2 13.303, de 30 de junho de 2016, e de acordo com as exigéncias e
demais condi¢bes e especificagdes expressas no edital do PROCESSO LICITATORIO CEHAB
acima descrito e em seus Anexos, sobretudo o Termo de Referéncia.

§Unico - As obras/servicos serdo executadas em estrita obediéncia ao presente contrato e a Lei
Federal N° 13.303/2016, devendo ser observados integral e rigorosamente, o PROCESSO
LICITATORIO CEHAB acima descrito e seus anexos, bem como a proposta da CONTRATADA, em
especial os orgamentos discriminados dos servigos e cronograma fisico-financeiro, passando
tais documentos e outros, gerados até a assinatura deste contrato, a fazer parte integrante do
presente instrumento, para todos os fins de direito.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

A CONTRATADA obriga-se a executar as obras/servicos objeto deste contrato, pelo preco certo
e ajustado de RS .
§12- No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
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previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, materiais de consumo,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

§22- O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente
contrato correrd por conta exclusiva da CONTRATADA, desde o licenciamento da obra até a sua
entrega definitiva.

§32- Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que incidam ou venham a incidir, a
qualquer tempo, sobre o contrato, especialmente as necessarias a sua celebracdo,
regularizacdo e registro no Cartdrio de Titulos e Documentos, providenciados dentro do prazo
de 10 (dez) dias corridos apos sua assinatura e devolugdo a CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA — DA MEDIGAO E DO PAGAMENTO

Durante a execucdo dos servigos, 0os pagamentos serdo realizados conforme Eventograma dos
Projetos (ANEXO do Termo de referéncia - TR) disponibilizado pela CONTRATANTE na fase
licitatéria e pelo Eventograma da obra, a ser elaborado pela CONTRATADA quando da
conclusdo dos projetos e elaboragdo do orgamento conforme condic¢des dispostas no TR;

§812- As medi¢Ges e pagamentos da execugdo da obra serdo realizados conforme etapas do
Cronograma Fisico-Financeiro e os eventos constantes no Eventograma Final;

§22- Apds a entrega da medicdo pela CONTRATADA, a Fiscalizacdo da CEHAB terd prazo de 15
(quinze) dias uteis para atestar e encaminha-la ao setor competente para verificagdo e
liberagdo para que a Fiscalizagdo autorize a empresa CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal.

§32- No momento de emissdo das notas fiscais, as mesmas deverdo ser emitidas pelo
municipio onde os servicos foram efetivamente executados, e devera ser verificada pelo
contraente, em fase anterior ao encaminhamento da medicdo para pagamento, a aliquota e
valor do ISSQN efetivamente descrito na nota fiscal. Caso o valor e a aliquota do imposto
estejam inferiores ao previsto no BDI apresentado pela CONTRATADA na licitacdo, devera ser
realizada a glosa da diferenga entre a aliquota efetiva da nota fiscal e a aliquota prevista na
composicdo do BDI.

842- Caso o boletim de medicdo seja reprovado pela Fiscalizacdo da CEHAB, a CONTRATADA
deverd apresentar nova medicdo no prazo 5 (cinco) dias uUteis, decorrendo novo prazo de 15
(quinze) dias Uteis, apds a sua reapresentacgdo, para aprovacgao e liberagdo.

§52- Os pagamentos dos servicos serdo realizados apés a aprovacdo das medigOes por parte da
Fiscalizacdao e Gestao do Contrato.

§62- Somente apds aprovado o boletim de medicdo, a CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal
correspondente ao valor dos servicos atestados, destacando, na nota, o valor correspondente a
mao-de-obra. A partir do atesto da Nota Fiscal por parte da Fiscalizacgdo da CEHAB, a
CONTRATANTE devera pagar a CONTRATADA no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da
liqguidacdo da despesa.

§72- Constituem condi¢cbes para o pagamento da primeira parcela a comprovagdo de
regularizagdo da obra junto ao CREA-PE ou CAU-PE, a emissdo da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a
obra, a comprovacdo de inscricdo no CNO junto a Receita Federal do Brasil e a prestacdo da
garantia.

§82- O pagamento da ultima medicdo s6 serd realizado pela CONTRATANTE apds a analise e
aprovacao do projeto “AS BUILT” pela Fiscalizacdo da CEHAB.
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§92- A conclusdo da medicdo definitiva ndo exime a CONTRATADA de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

§102- O desembolso maximo mensal previsto para cada etapa / subetapa serad realizado
conforme Cronograma ANEXO do Termo de Referéncia.

§112- Quanto ao pagamento dos itens de Administragao Local e Manuteng¢do do Canteiro de
Obras, constantes na planilha de precos e no cronograma fisico financeiro:

§122- Somente serdo atestados se constatada a produtividade com o faturamento de outros
servicos da planilha, vedado o faturamento de forma isolada ou exclusiva de quaisquer destes
dois itens, em conjunto ou separadamente.

§132- O pagamento dos referidos itens sera realizado proporcionalmente ao verificado na
execucdo financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o valor total previsto.

§14°- Quanto ao pagamento dos projetos, o mesmo sé sera realizado apds a analise e
aprovacdo por parte da CEHAB, as devidas aprovacGes nos 6rgdos competentes e o
atendimento ao Eventograma de projetos ANEXO do Termo de Referéncia.

§152- O valor da contratacdo, resultante deste certame, é estimado, ndo implicando em
previsdo de crédito em favor da CONTRATADA, que apenas terd direito ao pagamento pelos
servicos efetivamente prestados e medidos.

8162 O contratado tera direito a extingdo do contrato na hipdtese de atraso superior a 2 (dois)
meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos
devidos pela CEHAB por despesas de obras, servigos ou fornecimentos.

8172 Na hipdteses de extingdo prevista no 8162 deste artigo observardo as seguintes
disposicOes: | - ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado
tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido; Il - assegurardo
ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até
a normalizagdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econ6mico-financeiro
do contrato.

§182 No caso do inciso Il do § 172 deste artigo, o contrato podera ser alterado, com as devidas
justificativas, por acordo entre as partes para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro
inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia
de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a
execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva
de risco estabelecida no contrato.

§192 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa Unica e exclusiva da
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualizagdo financeira serd calculada
mediante a aplicagdo da seguinte formula: EM =1 x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratdrios

N - Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de atualizacdo financeira, assim apurado:

I = (TX/100)/365

TX =IPCA

3/26



Cehab

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS

CLAUSULA QUARTA — DO REAJUSTAMENTO

§12- O Contrato s6 poderd ser reajustado respeitando o interregno de 01 (um) ano, tendo
como base a data de elaboracdo dos orcamentos pela CEHAB, de acordo com a variacdo do
indice Nacional da Construcdo Civil (INCC), fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, e/ou
por indices setoriais da construcdo civil, nos termos da Lei 14.133/2021, da Lei Estadual n2
17.555/2021 e do Decreto n? 52.153, de 17 de janeiro de 2022, de acordo com a formula
abaixo:

11-10
R=-mememe xV
0]
Onde:
R = Reajuste

I1 = indice apurado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, para reajustamento de Obras,
Administracdo local, Mobilizacdo e desmobilizacdo, indice nacional de custo da construgdo -
INCC, relativo ao 122 més da data base do orcamento de referéncia.

I0 = indice apurado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, para reajustamento de Obras,
Administragado local, Mobilizacdo e desmobilizagdo, indice nacional de custo da construgdo -
INCC, relativo ao més da data base do orcamento de referéncia.

V = Valor do item da planilha

§32- Na hipdtese de eventuais atrasos imputados a CONTRATADA, ndo incidira reajuste sobre o
saldo de servicos previstos no cronograma fisico-financeiro e ndo executados por culpa
exclusiva dela.

842- A CONTRATADA deverd pleitear o reajuste de precos mediante requerimento formal
durante a vigéncia do CONTRATO e, nos contratos de vigéncia plurianual, no prazo de até 12
(doze) meses apds completado o periodo aquisitivo da anualidade, sob pena de, ndo o fazendo
tempestivamente, ocorrer a preclusao do seu direito ao reajustamento.

§52- Os pedidos de reajustamento deverao ser analisados e respondidos pela Administracao no
prazo maximo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da instrucdo completa do
requerimento pela CONTRATADA.

§62- O reajustamento serd formalizado mediante apostilamento.

§72- O direito ao reajustamento podera ser objeto de rendncia expressa, parcial ou integral,
bem como de negociagdo entre as partes.

§82- Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade serd contada a partir da data do
fato gerador que deu ensejo ao Ultimo reajuste concedido ou objeto de renuncia.

CLAUSULA QUINTA - DO REEQUILIBRIO
§12- Sera assegurado o restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro inicial do

CONTRATO na hipdtese de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execugao
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do CONTRATO tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco
estabelecida no CONTRATO, conforme matriz de risco, anexo integrante do edital.

§22- O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado
durante a vigéncia do CONTRATO, sob pena de preclusao.

§32- Os pedidos de restabelecimento do equilibrio econ6mico-financeiro do CONTRATO
deverdo ser analisados e respondidos pela Administracdo no prazo maximo de até 90 (noventa)
dias, contados a partir da instrugao completa do requerimento pela CONTRATADA.

§42- A extingdo do CONTRATO ndo configura dbice para o reconhecimento do direito ao
reajuste ou ao restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro CONTRATO, desde que
requerido tempestivamente, hipdteses em que serdo concedidos a titulo de indenizacdo por
meio de Termo de Quitagao.

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO

A vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Contrato, e o
prazo para execugdo dos servigos é de 06 (seis) meses, contados a partir da data de emissao
da Ordem de Servigo, contemplando elaboracdo de projetos, mobilizacdo, obras, entrega de
toda documentagdo (As Built e Data Book) e desmobilizagdo, sendo que, dentro desse prazo,
o periodo maximo para a elaboragao e aprovagao dos projetos legal e executivo serdao os 02
(dois) meses iniciais, que deve atender ao Eventograma de projetos, constante do ANEXO do
Termo de Referéncia, podendo ser alterado, desde que ocorra alguma das hipdteses previstas
na Lei n? 13.303/16, ficando, desde logo, vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de
eventos supervenientes alocados na matriz de riscos, como de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA.

8§12 — A CONTRATADA ndo poderd dar inicio aos servicos objeto deste Contrato antes da
assinatura do Contrato e da emissdo da O.S;

§22 — Os prazos de inicio, da etapa de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratual pela CONTRATADA poderdo ser prorrogados com base na Lei 13.303/2016, desde
gue devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pela CONTRATANTE.

8§32 — A CONTRATADA terd um prazo de até 05 (cinco) dias corridos para assinatura do
Contrato, contados da convocacdo, podendo ser excepcionalmente prorrogado, a critério da
Contratante.

842 - A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos,
a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional devidamente
justificado.

8§52 — Apds a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA terd um prazo de até 05 (cinco)
dias corridos para iniciar os servicos;

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUGCAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS
Na execucdo das obras e dos servicos, a CONTRATADA deverd observar projetos e
especificagdes fornecidos pela CONTRATANTE, outrossim, os requisitos minimos de qualidade,

utilidade, resisténcia e seguranca, previstos nas "NORMAS TECNICAS" elaboradas pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
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812 - Nenhum servigo fora dos projetos e especificagdes deste contrato podera ser realizado,
ainda que em carater extraordindrio, sem a prévia e expressa concordancia da CONTRATANTE;
§22 - A CONTRATADA devera construir e manter no local das obras as instalacdes que se
fizerem necessarias ao controle técnico e a estocagem de materiais pereciveis, tais como
escritério, laboratério, alojamentos, depdsitos e escritdrios da fiscalizacdo da CONTRATANTE.
§32 - A CONTRATADA colocard na direcdo geral das obras e dos servicos, com presenca
permanente na obra, profissional devidamente habilitado, cuja nomeacdo ou eventual
substituicdo deverd ser comunicada a CONTRATANTE, por escrito, no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas.

8§42 - Os profissionais de nivel superior indicados pela CONTRATADA para fins de comprovacado
de capacidade técnica no processo licitatdrio, deverdo participar das obras e servigos objeto
deste contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

§52 - A CONTRATADA se obriga a respeitar, rigorosamente, na execu¢do deste contrato, toda a
legislacdo trabalhista, previdencidria, fiscal, civil ou comercial, inclusive as que eventualmente
advirem de prejuizos causados a terceiros, de acordo com a legislacdo vigente, bem como as
normas de medicina e segurancga do trabalho.

§62 - A firma CONTRATADA devera providenciar, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE e no
interesse da segurancga do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao servigo
e de outros dispositivos de segurancga a seus empregados.

§72 - A mobilizagao ou desmobilizagdo total ou parcial da equipe técnica e respectivos apoios,
ou a substituicdo de qualquer dos componentes, somente poderda ser feita mediante
autorizacdo prévia da fiscalizacdo da CONTRATANTE.

§82 - A CONTRATADA deverd providenciar, a qualguer momento e por necessidade da obra, a
alocacdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos, por
solicitacdo da CONTRATANTE, sem 6nus de mobilizacdo para esta, em prazo compativel com a
necessidade demonstrada.

§92 - Quaisquer erros ou impericias na execugdo, constatados pela CONTRATANTE, obrigardo a
CONTRATADA, por sua conta e risco, a corrigir ou reconstruir as partes impugnadas da obra.
§102 - Na conclusdo dos servicos, a CONTRATADA deverd remover todo o equipamento
utilizado e o material excedente, o entulho e as obras provisérias de qualquer espécie,
entregando os servicos, o local e as dreas contiguas, rigorosamente limpas e em condi¢cGes de
uso imediato.

§112 - Nos servicos em vias publicas, a CONTRATADA sera responsavel pela continuidade e
seguranca do trafego nos trechos em construcdo e nas variantes de servico, devendo sinalizar
convenientemente, por sua conta, de conformidade com o Cddigo Nacional de Transito,
assumindo 6nus de qualquer prejuizo causado a CONTRATANTE ou a terceiros.

CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZACAO

Fica expresso que a fiscalizacdo da execugao deste contrato sera exercida pela CONTRATANTE
ou por pessoa por ela designada.

8§12 - Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE ou
terceiros, todos os servicos contratados estardo sujeitos a mais irrestrita inspecdo a qualquer
hora, em toda a d4rea abrangida pelas obras, por pessoas devidamente credenciadas pela
CONTRATANTE.

§22 - A CONTRATADA manterd, no escritorio do canteiro de obras, sob sua guarda e a
disposicao da Fiscalizacdo, os seguintes documentos:

° Um livro de Diario de Obras;

° Uma via do Contrato e de todas as suas partes integrantes;
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° Registro de altera¢des devidamente autorizadas;

° Arquivo ordenado de relatérios, pareceres e demais documentos técnicos e
administrativos da obra;

° Cronograma Fisico-Financeiro da execucdo, com representatividade permanente;

° Uma via de todas as folhas de medicdes realizadas.

8§32 - No livro Didrio de Obras serdo lancadas diariamente pela CONTRATADA todas as
ocorréncias da obra, tais como: servicos realizados, entradas e saidas de materiais,
anormalidades, chuvas, substituicGes de engenheiros, mestres, fiscais, entrada e saida de
equipamentos pesados, etc., de modo a haver completo registro da execucao.

8§42 - A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, cujas
reclamacgdes se obriga a atender pronta e irrestritamente.

§52 - A CONTRATANTE podera exigir a retirada do local da obra de prepostos da CONTRATADA
gue nao estejam exercendo suas tarefas ou ndo se comportando a contento, bem como a
substituicdo de todo e qualquer equipamento por ela impugnado.

§62 - A CONTRATANTE podera determinar a paralisagdo dos servicos por motivo de relevante
ordem técnica e de seguranga ou no caso de inobservancia e/ou desobediéncia as suas
determinacGes, cabendo a CONTRATADA, quando as razbes da paralisacdo lhe forem
imputaveis, todos os 6nus e encargos decorrentes.

§72 - A acdo fiscalizadora sera exercida de modo sistematico e permanente, de maneira a fazer
cumprir, rigorosamente, os prazos, as condi¢cdes, qualificacGes e especificagdes previstas no
respectivo Edital de Licitagdo e seus anexos, obrigando-se a visar diariamente as ocorréncias
registradas, emitindo parecer conclusivo sobre elas, que a CONTRATADA declara conhecer nos
Seus expressos termos.

§82 - A CONTRATADA, sem prejuizo de sua responsabilidade, deverd comunicar a Fiscalizacao,
por escrito, no Didrio de Obra, dentro do prazo pactuado, qualquer anormalidade verificada na
execucao das obras e dos servicos, ou ainda, no respectivo controle técnico, qualquer fato que
possa colocar em risco a segurancga e a qualidade dos servigos e sua execugdo.

§92 - Os servigos impugnados pela CONTRATANTE, no que concerne a sua execu¢ao, ndo serao
faturados, ou se o forem, deverao ser glosados nas faturas.

§102 - Qualquer correspondéncia trocada entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA so terd
validade se for assinada por pessoa legalmente habilitada. No caso da CONTRATANTE, s3o os
Diretores ou o Gestor do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA ACEITACAO DAS OBRAS E DOS SERVICOS

Concluidos as obras e os servicos, a CONTRATADA solicitara, por escrito, a CONTRATANTE a
emissdao do Termo de Recebimento Provisdrio da Obra, que devera emiti-lo no prazo de 15
(quinze) dias, desde que:

a) Proceda em conjunto com a CONTRATANTE a uma vistoria nos servigos, constatando
estar ela de acordo com o projeto e demais elementos técnicos integrantes do contrato, bem
como o bom funcionamento de todos os aparelhos e equipamentos. Esta vistoria,
consubstanciada em competente laudo, devera consignar as irregularidades constatadas, a ser
objeto de regularizacao pela CONTRATADA até a aceitacdo definitiva dos servicos contratados.

b) A CONTRATADA apresentara, ainda, os seguintes documentos:
o Certiddo Negativa de Débito perante o INSS (CND);

o Certificado de Regularidade de Situacdo junto ao FGTS;

o Certiddao de Quitac¢do do ISS;

o Comprovante de baixa de matricula da obra no INSS.

8§12 - A ndo apresentacdo, pela CONTRATADA dos documentos exigidos nesta Clausula, assim
como, a inexecucdao dos reparos da obra eventualmente solicitados pela CONTRATANTE, no
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prazo de 90 (noventa) dias, apds a emissdao do Termo de Recebimento Provisério, acarretara a
perda da caugdo de garantia de execuc¢do do contrato.

§22 - A Aceitacdo Proviséria dos Servicos implicara a imediata entrega da obra, com todos os
materiais entdo existentes e respectivos acessorios.

§32 - Decorridos 90 (noventa) dias da data do Recebimento Provisdrio, e uma vez testada e
constatada a execucdo do contrato, pela CONTRATANTE, esta emitird o Certificado de
Aceitacdo Definitiva da Obra ou se pronunciara por escrito sobre as deficiéncias constatadas e
ainda pendentes de solucao.

842 - Até a aceitacdo definitiva, a CONTRATADA se obriga a manter, as suas expensas, no
canteiro de obra, equipe técnica adequada, objetivando a pronta reparagdo de falhas de
construcdo e de instalagBes, que surgirem no periodo inicial de utilizacdo dos servigos objeto
deste contrato.

CLAUSULA DECIMA — DOS SEGUROS E DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA se obriga a realizar e manter os seguintes seguros:

a) Riscos diversos de danos fisicos da obra;

b) Contra acidentes de trabalho, inclusive os relativos aos empregados de
subempreiteiros e subcontratantes.

§12 - A CONTRATADA reconhece, por este instrumento, que é responsavel, em qualquer caso,
por danos e prejuizos que, eventualmente, venham a sofrer a CONTRATANTE, coisa, pessoa ou
propriedade de terceiros, em decorréncia da execucdo das obras, correndo as suas expensas da
CONTRATADA, sem responsabilidade ou 6nus para a CONTRATANTE, os ressarcimentos ou
indenizacbes que tais danos ou prejuizos possam motivar. A responsabilidade da CONTRATADA
é integral para a obra CONTRATADA, nos termos do Cddigo Civil Brasileiro, ndo sendo a
fiscalizacdo da obra servicos motivo de diminuicdo de sua responsabilidade.

8§22 - A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pelos danos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros na execucdao dos trabalhos contratados, inclusive acidentes,
mortes, perdas ou destruicdes e multas, isentando a CONTRATANTE de todas e quaisquer
reclamacgdes pertinentes, na forma do Art. 76, da Lei Federal N° 13.303/2016.

§32 - A CONTRATADA, em decorréncia do livre acesso que lhe foi facultado ao local, declara
conhecer a area e caracteristicas visuais do solo onde serdo executados os servicos.

842 - Correrdo por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de
imprudéncia, impericia ou negligéncia de seus empregados ou prepostos, notadamente:

a) Imperfei¢cdo ou inseguranga dos servicos;

b) Falta de solidez nos trabalhos executados, mesmo se constatada apds o término dos
Servigos;

) Por violagdo de direito de propriedade industrial;

d) InfiltragcGes, de qualquer espécie ou natureza;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo ou avaria de materiais ou equipamentos;

f) Atos seus, de seus empregados ou de prepostos, que tenham reflexos danosos nos
Servigos;

g) Acidentes de qualquer natureza com materiais ou equipamentos, empregados seus ou
de terceiros nos servicos ou em decorréncia deles;

h) Atrasos ocasionados a terceiros, em decorréncia dos servicos, notadamente a outras

CONTRATADAS que estejam operando no local, se for o caso.

8§52 - A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilancia sobre os servigos
executados, mesmo aqueles ainda ndo aceitos em carater provisorio, bem como sobre os
materiais e equipamentos, cabendo-lhes toda a responsabilidade por qualquer perda ou dano
que venha a sofrer.
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8§62 - A aceitacdo dos servicos de recuperagdo ndo exoneram a CONTRATADA nem seus
técnicos, da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados
com a execucdo das obras e dos servicos, inclusive pelo prazo de 05 (cinco) anos a que alude o
Art. 618 do Cadigo Civil.

§72 - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado com referéncia
aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo transfere a Administracdo Publica a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sdo obrigacdes da CONTRATADA, além das constantes do Termo de Referéncia:

8§12 — Comprovacao de registro ou inscricdo da empresa no CREA, da sede do licitante. Para as
empresas com sede fora do Estado de Pernambuco, sera necessaria a apresentagao do visto do
CREA — PE.

§22 — Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da "Anotagao
de Responsabilidade Técnica", antes da emissdo da primeira fatura.

§32 — A licitante vencedora ficard obrigada a confeccionar e implantar na obra, em locais a
serem determinados pela Fiscaliza¢do, as seguintes placas indicativas:

a) Uma placa da firma construtora, com nome de seus responsaveis técnicos;
b) Uma placa dos autores dos projetos, com nome seus responsaveis técnicos;
c) Uma placa da CEHAB, conforme detalhes apresentados oportunamente.

842 — Apresentar, até a primeira medicdo, comprovante de matricula da obra junto a Receita
Federal do Brasil e matricular os servicos no INSS e entregar a CONTRATANTE, a cada medicdo
ou sempre que solicitado, as guias de recolhimento das contribuicbes devidas ao INSS e ao
FGTS do més anterior anexando a folha de pagamento que originou as mesmas, nos termos da
legislagao especifica em vigor.

8§52 — Cumprir o cronograma fisico de execugao das etapas e dos servicos de acordo com o
previsto em sua proposta;

§62 — Manter no local das obras/servicos um "Livro de Ocorréncias", no qual serdo feitas
anotacdes didrias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mdo de
obra, etc., como também reclamaces, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este Livro, devidamente rubricado pela
Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da CONTRATANTE apds a
conclusdo das obras/servigos, de acordo com a Lei Federal n2 13.303/2016.

§72 — Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, adotando as providéncias
necessarias para minimizar os impactos no entorno da drea de intervengdo e garantir a
integridade fisica e patrimonial de terceiros;

8§82 — Fornecer a todos os seus empregados a disposicdo dos servicos da CEHAB, os
equipamentos de protegdo individual, levando em consideragao a periodicidade, a quantidade,
o tipo e a qualidade dos mesmos, dentro das especificagdes exigidas pelo Ministério do
Trabalho.

§92 — Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

§102 — Efetuar o pagamento dos salarios de seus empregados, os quais ndo terdo qualquer
vinculo empregaticio com a CONTRATANTE, obrigando-se ainda pelos encargos legais de
qualquer natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias, parafiscais,
fiscais, e comerciais resultantes da execugao do objeto, inclusive os decorrentes de acidente de
trabalho, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade 3 CONTRATANTE e ndo podera
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onerar o objeto do CONTRATO, inclusive os 6nus e obrigacdes decorrentes de acidentes de
trabalho.

§112 — Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas,
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucao
das obras/servigos.

§12° — Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda), e fazendo
uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas.

8132 - Executar todas as obras, servicos e instalagdes de acordo com os projetos,
especificacdes e demais elementos técnicos que integram o edital, obedecendo rigorosamente
as Normas Técnicas da ABNT e das concessiondrias de servigos publicos, e as especificacGes
técnicas.

§142 — Executar o controle tecnolégico compreendendo ensaio de resisténcia do concreto e
guando for recomendado no projeto estrutural realizar os ensaios de resisténcia nos blocos de
alvenaria, conforme as Normas Técnicas da ABNT.

§152 — E vedado & CONTRATADA ceder, compensar, novar, transigir, ou qualquer ato que
implique a transferéncia dos seus direitos crediticios e acessdérios decorrentes do contrato e
termos aditivos, sob pena de nulidade dos atos descritos, a rescisdao do contrato bem como a
aplica¢do das penalidades previstas na clausula décima terceira.

§162 — Manter permanentemente no local das obras/servicos equipe técnica suficiente,
formalmente designada, composta por profissionais habilitados e de capacidade comprovada,
que assumam a responsabilidade técnica dos servigcos executados, inclusive com poderes para
deliberar sobre medidas de emergéncia porventura necessarias;

§172 — Manter no local das obras/servicos, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares
necessarios ao perfeito controle de medidas e padrdes, assim como promover as suas
expensas, além do controle tecnolégico dos materiais supramencionados a serem empregados
nos servigcos, a seguranga necessaria a perfeita execugao dos servigos, no tocante aos objetos e
materiais instalados no canteiro da obra, devendo este custo ser computado nas Despesas
Indiretas da mesma.

§182 — Substituir qualquer membro da equipe técnica por outro com a habilitagcdo técnica
exigida na licitacdo, em caso de solicitacdo motivada do fiscal do contrato;

§192 — Alocar equipe técnica e equipe de mao de obra operacional (operarios) necessarias ao
cumprimento do objeto deste CONTRATO, com habilitagdo e conhecimento adequados, em
guantitativo necessdrio para a execugao dos servigos no prazo estabelecido no cronograma de
execucao;

§202 — Assegurar que a equipe técnica e de mao de obra operacional use uniformes e crachas
de identificagao;

§212 — Assegurar que a equipe técnica e de mao de obra operacional utilize os Equipamentos
de Protec¢do Individual e Coletiva (EPIs e EPCs) necessarios a execuc¢do dos servicos, de acordo
com as normas legais e coletivas, submetendo os referidos materiais ao fiscal do CONTRATO
para avaliagdo de qualidade;

§222 — Facilitar a acdo da Fiscalizacdo na inspecdo das obras/servicos prestando todas as
informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como e em
carater obrigatério todas as demais obrigacOes previstas e descritas na cldusula décima-sexta
do Instrumento Convocatodrio.

§232 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas
expensas, obras/servicos objeto do Contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou
incorrecdes, resultantes de execucgao irregular, do emprego de materiais ou equipamentos
inadequados ou ndo correspondentes as especificagdes.

10/26



Cehab

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS

§242 — Paralisar, por determinagdao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens;

§25¢2 — Entregar a CONTRATANTE, quando do Recebimento Definitivo das obras/servicos, o “As
Built” correspondente, registrando todas as alteracGes e complementacdes efetuadas no seu
Projeto Executivo no decorrer do prazo contratual, observando, obrigatoriamente, as normas
de desenho da CONTRATANTE.

8262 — Executar, as suas expensas, 0s pontos para as liga¢gdes definitivas das instalagbes as
redes publicas conforme especificado em projeto, adotando-se as providéncias e precaucgdes
necessarias, inclusive consulta aos respectivos 6rgdos competentes, se for o caso, no intuito de
evitar danificar as redes hidrossanitarias, elétricas e telefonicas;

§272 — Manter e entregar a obra em perfeito estado de limpeza, conservac¢ado e funcionamento
de todos os equipamentos e instalagdes, inclusive efetuando a remocdo periddica dos entulhos
do canteiro, vedado o seu depdsito em vias publicas;

§282 — Efetuar seguros contra incéndio e de responsabilidade civil, no prazo maximo de 30
(trinta) dias contados do inicio da obra, em nome da CONTRATANTE, cujas apdlices serdo
calculadas sobre o valor global do contrato.

§292 - A empresa proponente devera comprovar a origem legal dos recursos naturais
utilizados, bem como licenciamento ambiental do fornecedor, através dos documentos

§302 — Responder por quaisquer danos decorrentes da execu¢do do CONTRATO que seus
empregados ou prepostos, por acdo ou omissdo culposa ou dolosa, comprovadamente causem
a CONTRATANTE ou a terceiros, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacbes
cabiveis, inclusive mediante desconto nos pagamentos devidos ou na garantia, caso exigida;
§312 — Manter, em bom estado, as plantas, especificacdes e planilhas de servico no canteiro de
obras;

§322 — Manter Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, nos termos especificados no
TR, no qual serdo anotadas as Ordens de Servicos e todas as ocorréncias relevantes
relacionadas a execuc¢do da obra ou do servico, contendo os registros de inicio e término das
etapas de execucdo dos servicos, alteragdes, paralisacdes, imprevistos, decisdes,
recomendacdes, consultas a fiscalizacdo, sugestdes e adverténcias, respostas as interpelagdes
da fiscalizacdo, condicGes meteoroldgicas, acidentes ocorridos e quaisquer outros fatos
inerentes a execugdo do contrato;

§332 —Submeter, por escrito, para analise e aprovacdo prévia da CONTRATANTE, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do Projeto Bdsico ou TR, do
memorial descritivo ou instrumento congénere;

§342 — Comunicar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, qualquer
alteracdo no Contrato Social ou no enderego comercial;

§352 — Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas e tudo o que for
necessario a execu¢do do objeto, durante a vigéncia do CONTRATO;

§362 — Comprovar, conforme o caso, no inicio da execu¢do contratual e sempre que solicitado
pelo fiscal, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, durante toda a vigéncia do CONTRATO, com a indicacdo
dos empregados que preencheram as referidas vagas;

§372 — N3o contratar, durante a vigéncia do CONTRATO, cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou de
agente publico que tenha desempenhado func¢do na licitacdo ou que atue na fiscalizacao ou
gestdao do CONTRATO;

§382 — Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da execugdo do
CONTRATO e cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
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dados pessoais a que tenha acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo,
independentemente de declara¢do ou de aceitagao expressa;

§392 — Manter, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, todas as condicdes de habilitacdo
exigidas na licitacdo, inclusive sua inscricdo no CADFOR-PE; XXXIX. Ndo transferir a outrem, no
todo ou em parte, o objeto do CONTRATO, ressalvadas as hipoteses de subcontratacdo
autorizadas no Termo de Referéncia, no Edital e neste CONTRATO;

8402 — Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execug¢do dos servicos; e
8412 — Apresentar, suplementar ou estender a garantia de execugdo contratual, se exigivel, no
prazo assinalado no CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

Sdo obrigacdes da CONTRATANTE, além das constantes no Termo de Referéncia:

§12 — Expedir ordem de servico para o inicio da execu¢do do CONTRATO, com a antecedéncia
prevista no Termo de Referéncia ou, em sua auséncia, observando prazo razodvel para adogao
das medidas iniciais a cargo da CONTRATADA,;

§22 — Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a
execugdo do servigo, inclusive vicios e incorre¢des, para que sejam corrigidos, no todo ou em
parte, as suas expensas;

8§32 - Acompanhar e fiscalizar a execugao do CONTRATO, através de fiscal especialmente
designado para este fim;

842 - Autorizar quaisquer servicos pertinentes as obras, decorrentes de imprevistos durante a
sua execucdo, mediante orcamento detalhado e previamente submetido e aprovado pela
Geréncia solicitante dos servicos, desde que comprovada a necessidade deles.

§52 — Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as
especificagdes constantes no Edital e solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo
com as especificacdes técnicas constantes no Edital.

§62 — Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da Geréncia solicitante
dos servicos.

§72 — Manter entendimentos com os orgdos publicos pertinentes que se fizerem necessarios,
para elimina¢do das interferéncias das obras, a titulo de auxiliar a Licitante Vencedora.

§82 - Indicar, formalmente, o gestor do CONTRATO para acompanhamento da execucdo
contratual, utilizando-se dos procedimentos de acompanhamento da execucdo da obra,
conforme previsto no Termo de Referéncia e neste instrumento;

§92 - Encaminhar a CONTRATADA os relatérios de acompanhamento da execucdo da obra,
devidamente elaborados e assinados pelo fiscal do CONTRATO, com os registros de eventuais
falhas verificadas e das medidas corretivas necessarias;

8102 - Liberar o pagamento da parcela incontroversa da execugdo do objeto contratado,
guando houver controvérsia sobre a dimensao, qualidade e quantidade do objeto executado.
8112 - Aplicar as sangdes previstas na lei e neste CONTRATO;

§122 - Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracgdo de descumprimento de clausulas contratuais; Proferir, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogacdo motivada desse prazo
por igual periodo , decisdo explicita sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente CONTRATO, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do
ajuste;
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§132 - Responder a eventuais pedidos de reajustamento no prazo maximo de 60 (sessenta) dias
e aos pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro no prazo maximo de 90
(noventa) dias, contados a partir da instrugdo completa do requerimento;

§142 - Cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenha acesso em razio do certame ou do contrato administrativo,
independentemente de declara¢do ou de aceitacdo expressa; e

§152 - Efetuar o pagamento da ultima medicdo apenas apds a analise e aprovacao do projeto
AS BUILT pela Fiscalizacao do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA

§12: A CONTRATADA prestara garantia de execugdo contratual, no percentual de 5% do valor
total do CONTRATO, nos termos da Lei Federal n2 13.303/2016.

§22: A garantia sera prestada no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, apds convocac¢do da
Contratada, prorrogaveis por igual periodo, a critério do 6rgdo contratante.

§32: A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo das
san¢Oes administrativas previstas neste instrumento e poderd ensejar a extingdo do
CONTRATO.

§42: A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do CONTRATO e do ndo adimplemento
das demais obriga¢des nele previstas; e

b) multas moratdrias e compensatorias aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA.

§52: A garantia deverd ter validade durante toda a execucdo do CONTRATO e por mais 90
(noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia contratual.

§62: Nos casos de prorrogacdo do prazo de vigéncia do CONTRATO ou de alteracdo do seu
valor, por acréscimos, reajuste ou revisdo de precos, a garantia deverd ser renovada ou
complementada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

§72: Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo ou de multas e indenizacdes, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva
reposicdo/complementacdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for
notificada pela CONTRATANTE, sendo possivel a prorrogacdo por igual periodo mediante
justificativa aceita pela CONTRATANTE.

§82: Na hipdtese de suspensdo do CONTRATO por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, a CONTRATADA ficard desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execuc¢do ou o adimplemento pela Administragao.

§92: Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia:

a) A apdlice permanecerd em vigor mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio nas
datas convencionadas;

b) A apdlice devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do CONTRATO
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

) Sera permitida a substituicdo da apdlice na data de renovagao ou de aniversario, desde
que mantidas as condicbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no PARAGRAFO NONO;
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d) Ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicagdo
poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do
sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

§102: A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta
especifica, com correcdo monetaria.

§112: Na modalidade de fianca bancaria, a garantia deverd ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

§122: A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter e executar, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no Edital e neste CONTRATO.

§132: A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do CONTRATO,
mediante termo circunstanciado de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do
CONTRATO, ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragao.

§142: O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverd ser notificado pela
CONTRATANTE quanto a instauracdo de processo administrativo para apuragdo de
responsabilidade e aplicacdo de penalidades, mas o garantidor ndo é parte legitima para
figurar no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA SUBCONTRATAGAO

§12: Serd admitida a subcontratagdo dos servigos acessoérios, limitada a 30% do valor do
contrato, mediante prévia autorizacdo da CONTRATANTE apenas para os itens previstos no item
6.3.6. do Termo de Referéncia.

§22: N3o se admite a subcontratacdo de itens de servicos que tenham sido exigidos para fins
de qualificacdo técnica na presente licitacdo;

§32: A subcontratagao ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE
quanto a perfeita execucado contratual, qualidade técnica da obra ou do servigo prestado;

842: Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como responder integralmente perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

§52: A subcontratagdo dos servicos elencados no paragrafo segundo depende de autorizacdo
prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe analisar os documentos de capacidade técnica da
subcontratada, quando for o caso, e avaliar se ela cumpre os requisitos de qualificacao
necessarios para a execu¢do do objeto.

§62: E vedada a subcontratagdo de pessoa juridica, se esta ou os seus dirigentes mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe fun¢do na
contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdao do CONTRATO, ou se deles forem cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

14/26


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#art827

Cehab

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS

§19: F vedada a alteragdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

| - para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou
forca maior;

Il - por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequacdo
técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Contratante, desde que ndo decorrente de
erros ou omissoes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no §22 e ss
desta Clausula;

Il - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administracao.

§22: A CONTRATADA devera aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratadas, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios no objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do CONTRATO.

§32: Na hipdtese de haver acordo entre as partes, as supressdes poderdo exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento).

842: O conjunto de acréscimos e de supressées sera calculado sobre o valor inicial atualizado
do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteragdo acima estabelecidos.

§52: Em caso de supressao, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais e os colocado
no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisi¢ao
regularmente comprovados e monetariamente reajustados pelo IPCA, podendo caber
indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que
regularmente comprovados.

§62: Em situacOes excepcionais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre
as partes, alteracGes que superem os limites legais previstos no paragrafo primeiro desta
clausula, desde que observadas as seguintes situacoes:

a) ndo acarrete para a CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extincdo contratual por razées de interesse publico, acrescidos aos custos da
elaborac¢do de um novo procedimento licitatdrio;

BN

b) ndo inviabilize a execugdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e
econdmico-financeira da CONTRATADA;

c) decorra de fatos supervenientes que impliguem em dificuldades ndo previstas ou
imprevisiveis por ocasido da contratacdo inicial;

d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propdsito diversos;

e) seja necessdria a completa execucdo do objeto original do contrato, a otimizacdo do
cronograma de execugao e a antecipagao dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

f) fiqgue demonstrado, na motivacdao do ato que autorizar o aditamento contratual, que as
consequéncias da extingdo contratual, seguida de nova licitagdo e contratagdao, importam em
sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servigo,
inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

§72: A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos
unitarios do sistema de referéncia utilizado na elabora¢do do orcamento-base da licitagcdo nado
podera ser reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentaria.
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§82: Uma vez autorizado o pagamento de servigcos extras, assim entendidos aqueles ndo
orcados na planilha original da licitagdo, ofs) preg¢o(s) unitario(s) dele(s) deverd(do) ser
correspondente(s) ao(s) previsto(s) em tabelas de referéncia legitimas, na ordem abaixo
descrita, com a mesma data base das tabelas referenciadas que foram utilizadas na elaboracao
do orcamento, procedendo-se a inclusdo da taxa de BDI apresentada no orcamento de
referéncia da Administracdo, com a aplicacdo na sequéncia do fator K de desdagio.

Relacdo de Tabelas de Referéncia: a) SINAPI; b) COMPESA; c) SICRO

§92: Em relagdo aos servigos extras ndao tabelados, sera realizada a composicdo dos pregos
unitarios, pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, neste ultimo caso com a aprovagdo da
primeira, considerando preferencialmente os insumos das tabelas de referéncia oficiais com a
mesma data base das tabelas referenciadas que foram utilizadas na elabora¢do do orcamento,
utilizando-se, quando da auséncia de tabelas referenciais, precos obtidos no mercado através
de cotagdes.

§102: Nas composi¢cdes de pregos unitarios de insumos provenientes de cotac¢oes, aplica-se
sobre o preco cotado deste insumo o deflator, com base nos mesmos indices previstos nos
reajustes, da variacdo da data da cotac¢do para a data base do orcamento referencial elaborado
pela CONTRATANTE.

§112: Quando da fixagdo dos precos dos servigcos extras, tabelados ou nao tabelados, os pregos
assim obtidos serdo corrigidos monetariamente pelo indice de reajuste contratual verificado
entre a data do orcamento e o Ultimo reajuste contratual, se houver.

§122: Sobre o valor total dos servigos extras incluir-se-d a taxa de BDI apresentada no
orcamento de referéncia, aplicando-se na sequéncia o fator K de desagio.

K = Valor global da proposta vencedora

Valor global do orgamento estimado

§132: Eventuais servicos excedentes, assim entendidos aqueles orcados na planilha original,
deverdo ser pagos de acordo com os precos unitdrios constantes da proposta original da
CONTRATADA desde que o percentual de desconto deste item seja igual ou superior ao fator
de desconto no CONTRATO original. Caso contrdrio, os servicos a serem acrescidos terdo o
novo prec¢o unitario calculado considerando o prec¢o unitdrio de referéncia aplicando sobre ele
o mesmo percentual de desconto do CONTRATO original da CONTRATADA.

§149: Qualquer alteracdo contratual devera ser precedida de justificativa técnica e andlise do
gestor do CONTRATO, ficando sujeita a autorizagdo especifica da autoridade competente da
CONTRATANTE, devendo-se aferir se os acréscimos solicitados pela CONTRATADA redundaram,
ou nao, de eventual erro de projeto..

§152: As alteracGes contratuais, inclusive as hipdteses de aditamento de servigos, serdo
obrigatoriamente formalizadas mediante celebracdo de prévio termo aditivo ao presente
instrumento.

§162: Registros que ndo caracterizam alteracdo do CONTRATO podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma da Legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - VIGILANCIA

Fica a CONTRATADA obrigada a exercer, até a aceitacdo definitiva dos servicos pela
CONTRATANTE, a vigilancia das obras e dos servicos realizados, e a responder pelos danos
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acaso sofridos pelo referida CONTRATANTE, especialmente invasdes e furtos, ocasionados pela
negligéncia ou omissdo dessa vigilancia.

§12 - Aplica-se ao disposto nesta cldusula a inteligéncia do Artigo 159 do Cédigo Civil Brasileiro.
§22 - Ocorrendo os danos previstos no "caput" desta cldusula, cabera a CONTRATANTE ajuizar a
competente acdo de perdas e danos contra a CONTRATADA além de ter revertido em seu favor
o total das retencdes da ultima.

8§32 - Os bens modveis utilizados na obra, a CONTRATADA receberd a titulo de depédsito
voluntdrio, gratuitamente, por eles serem depositario fiel.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

§192: Realizada a medigdo final, a CONTRATADA deverad solicitar, de maneira formal, ao
responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da Obra, o seu recebimento provisério,
indicando a relacdo nominal do (s) responsavel (is) técnico (s) pelo objeto contratado, com
discriminagdo de categoria (s) e numero (s) de registro (s) profissional (is), funcdo (Ges) e
periodo de atuagdo de cada um.

§22: Os servicos serdao recebidos provisoriamente pelo fiscal do CONTRATO, mediante Termo
Circunstanciado de Recebimento Provisdrio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias do aviso da
finalizagdo da obra pela Contratada.

§32: Efetuado o recebimento provisério, haverd um periodo de observagdao, maximo de 90
(noventa) dias, e, estando sanadas todas as pendéncias que porventura forem formalmente
comunicadas pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverd formalizar solicitacdo a
CONTRATANTE para recebimento definitivo do contrato.

842: O Termo de Recebimento definitivo deverd estar acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias de
pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

b) Certificado de Regularidade de Situag¢do/CRS, junto ao FGTS;
c) Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA,;

d) AS BUILT aprovado pela fiscalizagio do CONTRATO, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas.

§52: A Comissdo de recebimento definitivo devera apresentar seu relatorio até 15 (quinze) dias
da data da solicitagdo da CONTRATADA.

§62: Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA sem que haja
manifestacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA estard desobrigada do cumprimento de
solicitacGes complementares e a obra estara automaticamente recebida como definitiva,
ficando encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

§72: O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a CONTRATADA de responder pela
prazo minimo de cinco anos, pela solidez, seguranca e funcionalidade da obra/servico, e sera
obrigado a reparar, corrigir, remover, a suas expensas, quaisquer vicios, defeitos ou incorre¢des
nelas encontrados, observados os procedimentos previstos na Resolucdo TCE/PE n2 182, de
19.10.2022.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
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§12: Comete infragdo administrativa, nos termos da Legislagdo vigente, a CONTRATADA que:

a) der causa a inexecuc¢do parcial do CONTRATO, deixando de cumprir as obrigacGes
assumidas no presente instrumento;

b) der causa a inexecucdo parcial do CONTRATO que cause grave dano a Administracdo ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do CONTRATO;
d) ensejar o retardamento da execugao contratual sem motivo justificado;

e) apresentar documentacgdo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do
CONTRATO;

f) praticar ato fraudulento na execu¢ao do CONTRATO;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

§29: Serd aplicavel a sancdo de adverténcia quando a CONTRATADA descumprir deveres
instrumentais ou der causa a inexecucdo parcial do CONTRATO que ndo acarrete dano a
Administracdo e que ndo justifique a imposicdo de penalidade mais grave, em especial pelo
descumprimento das obrigacdes previstas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA deste CONTRATO
(“Das ObrigacGes da Contratada”).

§32: Sera aplicada multa moratdria em razdo do atraso no cumprimento do cronograma fisico
das etapas e dos servicos deste CONTRATO, em especial nas obrigagdes elencadas nos incisos Il
e Ill da CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA, no percentual de até 0,5% (cinco décimos por cento) ao
dia, a ser calculada sobre o valor da parcela/etapa inadimplida, a partir do dia subsequente ao
prazo estipulado para adimplemento da obrigacdo, independentemente de notificagdo da
CONTRATADA para constituicdo em mora.

§42: Apds o 302 (trigésimo) dia de atraso injustificado, configura-se o descumprimento total da
obrigacdo e a multa moratdria se convertera em multa compensatoria, a ser calculada no
percentual de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela/etapa
inadimplida, podendo dar ensejo a extingdo do contrato e a aplicagdo da penalidade de
impedimento, se configurado grave dano a Administracao.

§52: A penalidade de multa compensatdria sera aplicada nos casos de descumprimento das
obrigacOes contratuais pela CONTRATADA, sempre que deles decorrer inexecucdo parcial do
CONTRATO que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou
ao interesse coletivo, bem como retardamento injustificado a execugdo ou entrega do objeto
contratado, nos termos das alineas “b” e “d”, respectivamente, do PARAGRAFO PRIMEIRO, de
acordo com as seguintes regras:

I. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO, observado o
valor minimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o maximo de RS 100.000,00 (cem mil reais), a
ser aplicada a quem sofreu a penalidade de adverténcia e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s);

Il. 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da garantia, no caso de
descumprimento da obriga¢do prevista no inciso XLI da CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA.

lll. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela/etapa
inadimplida ou, quando o descumprimento ndo se referir a uma parcela/etapa especifica,
sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigacao
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prevista no inciso | da CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA, se a situacdo n3o se enquadrar em
obrigacdo contratual especifica;

IV. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA descumprir as obrigacdes previstas nos incisos IX, X e Xl da
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA, bem como quando realizar mudanca nos métodos executivos
especificados, sem aprovacao prévia da CONTRATANTE, descumprindo a obrigacdo prevista no
inciso XXX da CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA;

V. 2% (dois por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA descumprir as obrigacdes previstas nos incisos VII, VIII, XVII,
XXI, XXIl e XXIX da CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA;

VL. 0,5% (cinco décimos por cento) a 2% (dois por cento), calculada sobre o valor do
CONTRATO, a ser aplicada quando a CONTRATADA, devidamente notificada, descumprir a
obrigacdo prevista no inciso XVIII da CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA e n3o sanar a pendéncia no
prazo estipulado;

VII. 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA, descumprir as obrigacGes previstas nos incisos XV e XX da
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA;

VIIIl. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO,
quando a CONTRATADA deixar de cumprir a obriga¢do prevista no inciso XXIV da CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA;

IX. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA, devidamente notificada para este fim, ndo fornecer os
Equipamentos de Prote¢do Individual e Coletiva (EPIs e EPCs) necessarios a execugdo dos
servicos, bem como quando ndo atender a determinacdo da CONTRATANTE para a paralisacao
dos servicos, descumprindo a obrigacdo prevista no inciso XIV da CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA;

X. 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA, devidamente notificada, ndo comprovar o adimplemento das
obrigacOes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados a execucao do servico,
descumprindo, em especial, as obrigacdes previstas nos incisos XXVI e XXVII da CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA;

Xl. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela/etapa
transferida ou, quando a subcontratacdo irregular ndo se referir a uma parcela/etapa
especifica, sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a
obrigacdo prevista no inciso XXXIX da CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA;

Xil. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA descumprir as obrigacdes previstas nos incisos XXXIV e XXXVII
da CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA;

Xlll. 0,5% (cinco décimos por cento) a 2% (dois por cento), calculada sobre o valor do
CONTRATO, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigacdo prevista no inciso
XXXVIII da CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA e n3o sanar a pendéncia no prazo estipulado;

XIV. Pela ndo apresentacdo da garantia contratual, se exigivel, dentro do prazo assinalado no
contrato: multa de 0,05% (zero virgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento);
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§62: As sancdes de multa previstas no PARAGRAFO QUINTO poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administragao
Direta e Indireta do Estado de Pernambuco, pelo prazo de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses.

§7°: Na hipdtese de inexecucdo total do CONTRATO, prevista na alinea “c” do PARAGRAFO
PRIMEIRO, sera aplicavel a sancdo de impedimento de licitar e contratar com a Administracao
Direta e Indireta do Estado de Pernambuco pelo prazo 18 (dezoito) a 36 (trinta e seis) meses,
além de multa compensatoria no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento)
sobre o valor do contrato.

§82: Quando do cometimento das infragdes previstas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do
PARAGRAFO PRIMEIRO, ou quando praticadas as infracdes descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
gue justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave, sera aplicavel a sancdo de declaragdo
de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, pelo periodo de 03 (trés)
a 06 (seis) anos, além da multa compensatéria de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por
cento) sobre o valor do contrato.

§92: A aplicacdo das sangGes previstas neste CONTRATO ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a CONTRATANTE.

§102: Todas as sangdes previstas neste CONTRATO poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa.

§112: O valor da multa aplicada e das indenizagBes cabiveis serd objeto de compensac¢do com
os pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE a CONTRATADA, decorrentes do
mesmo CONTRATO ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com a
CONTRATANTE.

§122: Se o valor da multa for superior ao dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, a
diferenca serd descontada da garantia contratual prestada, se houver, ou sera cobrada
administrativamente, na forma prevista na Lei Estadual n2 13.178, de 2006.

§132: N3o havendo o pagamento integral da multa em sede administrativa, o processo sera
encaminhado a Procuradoria Geral do Estado para cobranga.

§142: A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Estadual.

§152: Na fixacdo das penalidades, dentro das faixas de multa estabelecidas neste Edital, bem
como dos prazos previstos para as demais san¢des deverao ser observadas:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que o cometimento da infragdo ocasionar a CONTRATANTE, ao funcionamento dos
servicos publicos, aos seus usudrios ou ao interesse coletivo;

e) a vantagem auferida em virtude da infragdo;

f) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagGes dos érgdos de controle interno.

§162: Em caso de pratica da mesma infragdo ocorrida no prazo igual ou inferior a 12 (dozes)
meses, contados da data de publicacdo da decisdo definitiva da condenacdo anterior, as faixas
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de multa e os prazos previstos neste CONTRATO poderdo ser majorados em até 50% (cinquenta
por cento), observados os limites maximos previstos em lei.

§172: Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n2 13.306/16, ou em outras leis
de licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei Federal n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na Lei
Estadual n2 16.309, de 2018.

§182: A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste CONTRATO ou para provocar confusdao patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

§192: A CONTRATANTE devera comunicar as sang¢des aplicadas a Secretaria de Administragao,
para fins de inclusdo da CONTRATADA nos sistemas E-fisco e PE-Integrado, no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal, observado o prazo maximo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da decisao definitiva de aplicagdo da sancgao.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA RESCISAO

O inadimplemento contratual por qualquer das partes contratantes autoriza a rescisdo, com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei ou no Regulamento Interno de Licita¢Oes,
Contratos e Convénios da CEHAB. A rescisdo contratual deve ser formalizada por distrato. O
contrato pode ser rescindido pela CEHAB nos casos em que a CONTRATADA for agente
econémico envolvido em casos de corrup¢do, comprovado através do devido processo.

812 - Verificada a infracdo do contrato, a CONTRATANTE notificarda a CONTRATADA por carta,
telegrama, registro no Livro Didrio de Obras, ou judicialmente, para manifestacdo.

§22 - N3o atendida a notificacdo, e desde que imputado através do devido processo, poderd a
CONTRATANTE rescindir o contrato, devendo a CONTRATADA retirar-se da obra no prazo
maximo de 10 (dez) dias corridos, findo os quais passara a responder por uma multa didria de
1% (um por cento) do valor total do contrato, até a efetiva devolugdo, sem prejuizo das perdas
e danos que vier a dar causa, em consequéncia do descumprimento do contrato.

§32 - N3o devolvida a obra no prazo fixado, poderd a CONTRATANTE requerer judicialmente a
respectiva reintegracdo de posse e benfeitorias, sendo emitido, também, na posse dos
equipamentos da CONTRATADA, em garantia do pagamento das importancias devidas em
virtude da rescisao.

842 - A CONTRATADA indenizard a CONTRATANTE por todos os prejuizos que a este vier a
causar em decorréncia da rescisdo deste contrato por inadimplemento de suas obrigagdes.

§52 - Uma vez rescindido o presente Contrato e, desde que ressarcido de todos os prejuizos, a
CONTRATANTE podera efetuar a o pagamento de:

a) Servicos e obras corretamente executados e medidos;
b) Outras parcelas, a critério da CONTRATANTE, quando adequadamente executados e
medidos.

8§62 - A CONTRATANTE poderd rescindir administrativamente o presente instrumento nas
hipdteses previstas no Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da CEHAB,
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sem caber a CONTRATADA direito a qualquer indenizagdo, sem prejuizo das penalidades
pertinentes.

CLAUSULA VIGESIMA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

812: No ato da assinatura do presente CONTRATO, serd exigida a comprovacao da
implementacdo do Programa de Integridade, através da apresentagdo do Relatério de Perfil e
Relatério de Conformidade, nos termos do Decreto Estadual n? 50.365, de 04 de marco de
2021, cujos modelos encontram-se disponiveis no sitio da Secretaria da Controladoria Geral do

Estado de Pernambuco
(https://www.scge.pe.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/Anexo-I-Programa-de-Integridade-
na-contratacoes.pdf e

https://www.scge.pe.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/Anexo-II-Programa-de-Integridade-
na-contratacoes.pdf), para avaliagdo das esferas competentes.

§22: Caso a CONTRATADA ndo possua Programa de Integridade implantado no momento da
assinatura do contrato, sera concedido o prazo maximo de até 180 (cento e oitenta) dias, nos
termos do art. 17, da Lei Estadual n? 16.722/2019, para as providéncias cabiveis ao
atendimento da Lei.

§32: O Certificado de Regularidade do Programa de Integridade, emitido pelos &rgaos
avaliadores, tera validade por 2 (dois) anos, nos termos do art. 99, da Lei n? 16.722/2012,
devendo a CONTRATADA renova-lo sempre que expirada a sua validade.

842: Durante a validade do Certificado de Regularidade, fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar os Relatérios de Perfil e de Conformidade atualizados, quando solicitado pela
Secretaria da Controladoria Geral do Estado, com intuito de proceder a reavaliacio do
Programa de Integridade sempre que presentes indicios de atos de fraude e corrupcao
envolvendo a CONTRATADA.

§52: A inobservancia da comprovacdo da implementacdo do Programa de Integridade, nos
moldes e prazos estabelecidos nesta cldusula, acarretard a aplicacdo das sancgdes
administrativas cabiveis.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ESPECIFICAS DECORRENTES DO NAO
CUMPRIMENTO DA LEI ESTADUAL N2 16.722/2019

§12: A ndo apresenta¢do do Programa de Integridade ensejard a aplicagdo de multa de 0,2%
(dois décimos percentuais) incidente sobre o valor global atualizado do contrato, por dia de
atraso, contado a partir do 1° dia util apds decurso do prazo estabelecido, limitada ao valor
maximo de 20% (vinte por cento).

§22: O ndo atingimento da pontuacdo minima estabelecida no Decreto Estadual n?
50.365/2021 ensejara a aplicacdo de multa de 0,1% (um décimo percentual) por dia, incidente
sobre o valor global atualizado do CONTRATO, contado a partir do 1° dia util apds a ciéncia,
pelo representante legal da CONTRATADA, da decisdo administrativa que declarar a
desconformidade do Programa de Integridade, limitada ao valor maximo de 10% (dez por
cento).

§32: O ndo cumprimento da obrigagdo de implantar o Programa de Integridade, ou seu
cumprimento parcial ou meramente formal, poderda implicar, cumulativamente, na
impossibilidade de aditamento contratual, na extin¢ao do contrato por parte da CONTRATANTE
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e na impossibilidade de licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual, até a efetiva
comprovacgao de implementagdo do Programa de Integridade, sem prejuizo do pagamento da
multa aplicada.

842: A aplicacdo das sancdes previstas nesta Clausula depende de processo administrativo de
apuracao de responsabilidade, assegurada a ampla defesa e o contraditdrio.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - CLAUSULA ANTICORRUPCAO

§12: A CONTRATADA se compromete a observar os preceitos legais instituidos pelo
ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgdo, em especial a Lei
Federal n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, a Lei Federal n? 9.613/98 e a Lei Estadual n?
16.309/2018.

§22: A CONTRATADA (i) declara, por si e por seus administradores, funciondrios, representantes
e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei Federal n? 12.846/2013 e Lei Estadual n? 16.309/2018; (ii) se
obriga a tomar todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei Federal n2 12.846/2013 e Lei
Estadual n2 16.309/2018.

§32: A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se
perante a CONTRATANTE a se abster de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagdo a
legislagdo aplicdvel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n2
12.846/2013, em especial no seu artigo 59.

842: Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e de suas regulamentacoes,
por parte da CONTRATADA, em qualquer um dos seus aspectos, poderd ensejar:

| — Instauracdo do Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR, nos termos da Lei
Estadual n? 16.309/2018 e do Decreto Estadual n® 46.967/2018, com aplicacdo das sancdes
administrativas porventura cabiveis;

Il — Ajuizamento de acdo com vistas a responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos
artigos 18 e 19 da Lei n2 12.846/2013 e do artigo 39 da Lei Estadual n? 16.309/2018.

§52: Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposi¢cées do cddigo de ética e conduta
da CONTRATADA, ela se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacGes previstos neste
CONTRATO e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢des:

(i) ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato
ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente; e

(ii) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis
anticorrupgao, com o objetivo de prevenir atos de corrupc¢do, fraude, praticas ilicitas ou
lavagem de dinheiro por seus sécios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados.

§62: A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violacdo das legislagcbes anticorrupcdo vigentes, bem como
nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupcao.

§72: A comprovada violacdo de qualquer das obrigagdes previstas nesta cldusula é causa para a
extingdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranga das perdas e danos causados a parte
inocente.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DISPOSICOES GERAIS
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Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposi¢cdes gerais:

a) As modificagdes que venham a ser introduzidas no presente contrato somente terdo
validade se expressamente autorizadas pela CONTRATANTE, através de sua diretoria ou do
Administrador do Contrato, instrumentalizado por meio de Termo Aditivo.

b) Nenhum servico constante no objeto deste instrumento podera ser realizado, ainda que
em carater extraordindrio, sem a prévia e expressa concordancia da CONTRATANTE;

c) A CONTRATANTE se reserva o direito de contratar com outras empresas simultaneamente,
e no mesmo local, para a execuc¢do dos servicos distintos daquele objeto do presente contrato,
ndo podendo a CONTRATADA opor-se a execucdo de tais servicos desde que previamente
comunicada, por escrito, pela CONTRATANTE, de modo que os sobreditos servicos, ora
contratados, ndo venham a sofrer prejuizos de qualquer espécie;

d) A CONTRATADA deverd apresentar obrigatoriamente no ato da contratacdo a
composicdo detalhada de todos os precos unitarios, discriminando os materiais, equipamentos
e mao de obra utilizados na execucdao de cada servico, inclusive verbas; devendo constar
também as incidéncias do BDI e dos Encargos Sociais utilizados.

e) A CONTRATADA deverd apresentar obrigatoriamente no ato da contratacdo o CNAE
gue a empresa estd enquadrada e a estratificagdo da Mobilizagdo/Desmobilizagdo e
administracdo local apresentada em sua proposta e somente se pagard por aquilo
comprovadamente verificado no local. Em relagdo a administragdao local, o pagamento sera
proporcional ao faturamento do que foi medido, limitado ao custo unitdrio mensal
apresentado na proposta.

f) A contratacdo dos servicos do presente objeto esta condicionada a apresentacdo pela
adjudicataria, da prova de regularidade de situac¢do junto a Seguridade Social (CND) e ao FGTS,
sob pena de n3o ser efetivado o Contrato (Constituicdo Federal CF/88, art. 195, § 32 e Lei
Federal N° 8.212/91, Art. 56).

g) A CONTRATADA s6 poderd assinar o contrato apds:

° Cadastrar a empresa no CADFOR — SAD/PE — Cadastro de Fornecedores, junto a
Geréncia de Cadastro de Fornecedores, Materiais e Servicos do Estado — GECAD, na Secretaria
de Administracdo do Estado de Pernambuco, devendo a CONTRATADA manter esse cadastro
sempre atualizado;

° Apresentar, se for o caso, Garantia Adicional;

A partir do dia seguinte ao da publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial do Estado, o
contratado obriga-se a promover a anotacdo do contrato no CREA/PE (Art. 12 da Lei Federal N°
6.496/77), e apresentar no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART, emitida pelo CREA/PE, referente ao objeto desta licitacdo.

h) Incluem-se no pagamento estipulado na Clausula Segunda, toda mao de obra comum,
especializada, técnica, supervisdo, transporte, materiais, utilizacdo de softwares e
equipamentos especiais, necessdrios a prestagao dos servigos contratados.

i) Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des e qualificagdes
exigidas durante a fase de licitacdo, com observancia a todo tempo do Termo de Referéncia
elaborado.

j) Os casos omissos serdo resolvidos pelas partes contratantes de comum acordo, com
base na Lei Federal N° 13.303/2016 e suas alterages.

k) Os servigos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com as normas
estabelecidas, tendo por referéncia e orientacao:

° Norma Regulamentadora — NR 18 — Condi¢des e meio ambiente do trabalho na
industria da construcgdo.
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

Os recursos financeiros para fazer face as despesas deste contrato correrdo por conta da
seguinte Empenho:

Unidade Orgamentaria (UO):
uG:

Programa de Trabalho:
Natureza da despesa:

Fonte de Recurso:

8§12 — Sera necessario o efetivo reforco do empenho acima mencionado, para fins do
pagamento da prestagdo de servigos executados no exercicio, correspondente ao contrato em
questao.

§22— As despesas representativas de servicos ndo executados no presente exercicio serdo
objeto de apropriagdo no exercicio seguinte, respeitando-se o limite do saldo contratual ndo
executado, assim como as despesas do presente exercicio serdo reforcadas oportunamente.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA PUBLICACAO

Dentro do prazo legal, a CONTRATANTE publicard, no Didrio Oficial do Estado, o extrato do
presente contrato, ficando a seu encargo as despesas decorrentes da publicagdo.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

O presente contrato reger-se-a pelas normas estabelecidas pela Lei Federal n® 13.303 de junho
de 2016, pelo Regimento Interno de Licitagdes da CEHAB/PE e, nos casos omissos, aplicar-se-do
os principios gerais do Direito.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO FORO

As partes contratantes firmam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e forma
para todos os fins de direito, na presenca de 02 (duas) testemunhas a tudo presentes,
obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo
o Foro da Comarca do Recife, Estado de Pernambuco, para as questGes que porventura
surgirem do presente instrumento.

Recife, de de 2025.
CONTRATANTE:
PAULO FERNANDO DE LIRA JUNIOR PAULA DOS SANTOS CUNHA BOUMANN
Diretor Presidente Diretora de Obras Estratégicas
CONTRATADA:
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Representante Legal

TESTEMUNHAS
CPF:

CPF:
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