

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIENTÍFICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO	Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
Local:	VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE	BDI SEM DESONERAÇÃO:	20,50%
Data base:	SINAPI - 04/2025, SICRO 01/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO	15,28%
Prazo de execução:	8 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 465.784,46	6,92 %
2	MOBILIZAÇÃO	R\$ 56.102,99	0,83 %
3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 2.280,59	0,03 %
4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS	R\$ 115.919,85	1,72 %
5	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 46.755,29	0,69 %
6	PRÉDIO PRINCIPAL	R\$ 2.747.812,95	40,84 %
6.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 218.630,30	3,25 %
6.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 476.447,59	7,08 %
6.3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 229.055,81	3,40 %
6.4	ESQUADRIAS	R\$ 124.346,35	1,85 %
6.5	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 174.944,60	2,60 %
6.6	REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA, PINTURAS E TRATAMENTOS	R\$ 590.104,15	8,77 %
6.7	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 130.003,91	1,93 %
6.8	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 49.757,01	0,74 %
6.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 168.924,88	2,51 %
6.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 57.108,90	0,85 %
6.11	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 5.250,25	0,08 %
6.12	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 443.976,44	6,60 %
6.13	CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV	R\$ 75.499,06	1,12 %
6.14	PAISAGISMO	R\$ 3.763,70	0,06 %
7	LIXEIRA	R\$ 39.302,44	0,58 %
7.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 7.971,69	0,12 %
7.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 7.327,02	0,11 %
7.3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 2.250,91	0,03 %
7.4	ESQUADRIAS	R\$ 3.935,16	0,06 %
7.5	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 2.733,23	0,04 %
7.6	REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA, PINTURAS E TRATAMENTOS	R\$ 11.305,04	0,17 %
7.7	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 1.704,36	0,03 %
7.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.075,03	0,03 %
8	ALOJAMENTO / GUARITA	R\$ 254.470,80	3,78 %
8.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 39.650,49	0,59 %
8.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 41.744,54	0,62 %
8.3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 25.780,68	0,38 %
8.4	ESQUADRIAS	R\$ 15.818,88	0,24 %
8.5	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 16.528,33	0,25 %
8.6	REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA, PINTURAS E TRATAMENTOS	R\$ 52.862,20	0,79 %
8.7	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 12.870,30	0,19 %
8.8	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 7.286,70	0,11 %
8.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 18.230,14	0,27 %
8.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.506,26	0,10 %
8.11	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 16.030,10	0,24 %
8.12	SISTEMA DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO	R\$ 1.162,18	0,02 %
9	GERADOR	R\$ 35.427,15	0,53 %
9.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 7.405,60	0,11 %
9.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 10.217,42	0,15 %
9.3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 2.715,71	0,04 %
9.4	ESQUADRIAS	R\$ 4.804,43	0,07 %
9.5	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 3.918,42	0,06 %
9.6	REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA, PINTURAS E TRATAMENTOS	R\$ 2.786,73	0,04 %
9.7	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 1.014,33	0,02 %
9.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.564,51	0,04 %
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 7.588,80	0,11 %
11	IMPLANTAÇÃO	R\$ 2.934.338,48	43,59 %
11.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 70.614,52	1,05 %
11.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.803,54	0,06 %
11.3	MURO EXTERNO	R\$ 273.582,40	4,07 %
11.4	TERRAPLENAGEM	R\$ 623.237,14	9,26 %
11.5	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 729.603,41	10,84 %
11.6	REDE DE DRENAGEM	R\$ 149.219,85	2,19 %
11.7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 372.864,54	5,54 %

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIENTÍFICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO	Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
Local:	VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE	BDI SEM DESONERAÇÃO:	20,50%
Data base:	SINAPI - 04/2025, SICRO 01/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO	15,28%
Prazo de execução:	8 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Item	Descrição	Total	Peso (%)
11.8	RESERVATÓRIO ENTERRADO	R\$ 51.161,72	0,76 %
11.9	REDE DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA	R\$ 12.643,85	0,19 %
11.10	EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	R\$ 13.264,73	0,20 %
11.11	REDE COLETORA DE ESGOTO	R\$ 22.597,74	0,34 %
11.12	EXTENSÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO	R\$ 25.997,60	0,39 %
11.13	SISTEMA DE COLETA E APROVEITAMENTO PLUVIAL	R\$ 45.730,92	0,68 %
11.14	RESERVATÓRIO DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	R\$ 26.129,25	0,39 %
11.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS	R\$ 493.205,97	7,33 %
11.16	TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 5.734,82	0,09 %
11.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.946,48	0,22 %
12	ELABORAÇÃO DE AS BUILT	R\$ 24.135,93	0,36 %
PREÇO TOTAL COM BDI		R\$ 6.729.919,73	
<p>_____ Marcelo Rodrigo Costa Guimarães Setor de Engenharia</p>			