

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO.	Responsável técnico:	ELIAS CHAVES
Local:	PESQUEIRA - PE	BDI DE SERVIÇO:	26,65%
Data base:	SINAPI - 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO E FORMENCIMENTO COM MÃO DE OBRA	15,28% E 18,98%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	91,23% (HORA); 52,09% (MÊS)
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 352.417,02	6,02 %
2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO	R\$ 108.657,54	1,86 %
3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 26.362,36	0,45 %
4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 26.362,36	0,45 %
5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 101.223,94	1,73 %
6	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 126.734,92	2,17 %
7	PRÉDIO PRINCIPAL	R\$ 2.539.358,19	43,39 %
7.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 235.651,76	4,03 %
7.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 498.668,50	8,52 %
7.3	VEDAÇÕES	R\$ 182.554,57	3,12 %
7.4	COBERTA	R\$ 57.858,91	0,99 %
7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 109.983,72	1,88 %
7.6	PISOS	R\$ 146.531,78	2,50 %
7.7	REVESTIMENTOS	R\$ 509.548,17	8,71 %
7.8	FORRO	R\$ 21.871,23	0,37 %
7.9	ESQUADRIAS	R\$ 92.071,52	1,57 %
7.10	PINTURA	R\$ 59.878,05	1,02 %
7.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 170.286,49	2,91 %
7.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 122.991,35	2,10 %
7.13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 8.074,52	0,14 %
7.14	CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAÇÃO	R\$ 57.261,23	0,98 %
7.15	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 266.126,39	4,55 %
8	GUARITA	R\$ 153.148,92	2,62 %
8.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 16.368,01	0,28 %
8.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 17.792,70	0,30 %
8.3	VEDAÇÕES	R\$ 7.055,63	0,12 %
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.698,08	0,11 %
8.5	PISOS	R\$ 3.999,02	0,07 %
8.6	REVESTIMENTOS	R\$ 51.832,55	0,89 %
8.7	FORRO	R\$ 603,99	0,01 %
8.8	ESQUADRIAS	R\$ 7.115,73	0,12 %
8.9	PINTURA	R\$ 1.467,90	0,03 %
8.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.655,99	0,13 %
8.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 23.055,84	0,39 %
8.12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 413,42	0,01 %
8.13	CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAÇÃO	R\$ 4.745,38	0,08 %
8.14	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 4.344,68	0,07 %
9	LIXEIRA / CENTRAL DE GÁS / CASA DE BOMBA	R\$ 95.989,11	1,64 %
9.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 16.454,08	0,28 %
9.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 10.470,67	0,18 %
9.3	VEDAÇÕES	R\$ 5.298,08	0,09 %
9.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.222,34	0,09 %
9.5	PISOS	R\$ 1.623,38	0,03 %
9.6	REVESTIMENTOS	R\$ 28.550,81	0,49 %
9.7	ESQUADRIAS	R\$ 25.237,67	0,43 %
9.8	PINTURA	R\$ 1.937,13	0,03 %
9.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 426,95	0,01 %
9.10	PCI	R\$ 768,00	0,01 %
10	AREA TFM	R\$ 20.473,01	0,35 %
10.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 20.473,01	0,35 %
11	QUADRA	R\$ 51.935,62	0,89 %
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.835,13	0,29 %
11.2	ALVENARIAS DE EMBASAMENTOS E AMARRAÇÕES	R\$ 2.443,99	0,04 %
11.3	REVESTIMENTOS	R\$ 5.557,87	0,09 %
11.4	PISOS	R\$ 27.098,63	0,46 %
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.308,60	0,16 %
12.1	MASTRO	R\$ 4.587,05	0,08 %
12.2	LIMPEZA FINAL	R\$ 4.721,55	0,08 %
13	RESERVATÓRIO	R\$ 110.703,37	1,89 %
13.1	RESERVATÓRIO INFERIOR / RESERVATÓRIO AGUAS PLUVIAIS	R\$ 96.731,61	1,65 %
13.2	ÁGUA FRIA	R\$ 5.694,85	0,10 %
13.3	REGISTROS	R\$ 8.276,91	0,14 %
14	IMPLANTAÇÃO	R\$ 2.129.118,36	36,38 %

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO.	Responsável técnico:	ELIAS CHAVES
Local:	PESQUEIRA - PE	BDI DE SERVIÇO:	26,65%
Data base:	SINAPI - 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO E FORMECIMENTO COM MÃO DE OBRA	15,28% E 18,98%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	91,23% (HORA); 52,09% (MÊS)
Item	Descrição	Total	Peso (%)
14.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 76.915,99	1,31 %
14.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.124,66	0,12 %
14.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 136.646,11	2,34 %
14.4	DRENAGEM	R\$ 24.647,58	0,42 %
14.5	TERRAPLENAGEM	R\$ 605.389,03	10,35 %
14.6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 307.752,07	5,26 %
14.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 306.777,10	5,24 %
14.8	CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAÇÃO	R\$ 43.653,88	0,75 %
14.9	FOSSA / FILTRO / SUMIDOURO	R\$ 101.079,68	1,73 %
14.10	MURO EXTERNO	R\$ 507.776,04	8,68 %
14.11	PAISAGISMO	R\$ 11.356,22	0,19 %
PREÇO TOTAL COM BDI		R\$ 5.851.793,32	
<hr/> ELIAS CHAVES Setor de Engenharia			