

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIENTÍFICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORESTA, ESTADO DE PERNAMBUCO	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	MARCELO GUIMARÃES
LOCAL:	FLORESTA - PE	BDI DE SERVIÇO:	22,47%
DATA BASE:	SINAPI - 04/2025 E SICRO 01/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO:	15,28%
PRAZO DE EXECUÇÃO	8 MESES	ENCARGOS SOCIAIS:	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	400.087,45	7,58 %
2	MOBILIZAÇÃO	65.075,22	1,23 %
3	DESMOBILIZAÇÃO	10.372,82	0,20 %
4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS	117.427,65	2,23 %
5	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	47.516,69	0,90 %
6	PRÉDIO PRINCIPAL	2.773.565,08	52,56 %
6.1	INFRAESTRUTURA	204.926,06	3,88 %
6.2	SUPERESTRUTURA	484.233,16	9,18 %
6.3	PAREDES E PAINÉIS	232.797,91	4,41 %
6.4	ESQUADRIAS	126.379,32	2,39 %
6.5	COBERTURA E PROTEÇÕES	177.800,09	3,37 %
6.6	REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA, PINTURAS E TRATAMENTOS	599.749,35	11,36 %
6.7	PAVIMENTAÇÕES	132.130,19	2,50 %
6.8	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	50.562,80	0,96 %
6.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	172.204,82	3,26 %
6.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	58.043,15	1,10 %
6.11	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	5.335,92	0,10 %
6.12	CLIMATIZAÇÃO	448.842,47	8,51 %
6.13	CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV	76.734,36	1,45 %
6.14	PAISAGISMO	3.825,48	0,07 %
7	LIXEIRA	40.255,39	0,76 %
7.1	INFRAESTRUTURA	8.390,52	0,16 %
7.2	SUPERESTRUTURA	7.446,46	0,14 %
7.3	PAREDES E PAINÉIS	2.287,76	0,04 %
7.4	ESQUADRIAS	3.999,54	0,08 %
7.5	COBERTURA E PROTEÇÕES	2.777,99	0,05 %
7.6	REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA, PINTURAS E TRATAMENTOS	11.489,86	0,22 %
7.7	PAVIMENTAÇÕES	1.732,30	0,03 %
7.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.130,96	0,04 %
8	ALOJAMENTO / GUARITA	257.096,79	4,87 %
8.1	INFRAESTRUTURA	38.038,87	0,72 %
8.2	SUPERESTRUTURA	42.427,71	0,80 %
8.3	PAREDES E PAINÉIS	26.201,82	0,50 %
8.4	ESQUADRIAS	16.077,56	0,30 %
8.5	COBERTURA E PROTEÇÕES	16.798,12	0,32 %
8.6	REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA, PINTURAS E TRATAMENTOS	53.726,40	1,02 %
8.7	PAVIMENTAÇÕES	13.080,88	0,25 %
8.8	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	7.405,78	0,14 %
8.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.253,68	0,36 %
8.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.612,57	0,13 %
8.11	CLIMATIZAÇÃO	16.292,09	0,31 %
8.12	SISTEMA DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO	1.181,31	0,02 %
9	GERADOR	42.975,45	0,81 %
9.1	INFRAESTRUTURA	9.213,46	0,17 %
9.2	SUPERESTRUTURA	10.384,51	0,20 %
9.3	PAREDES E PAINÉIS	7.109,66	0,13 %
9.4	ESQUADRIAS	4.883,00	0,09 %
9.5	COBERTURA E PROTEÇÕES	3.982,39	0,08 %
9.6	REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA, PINTURAS E TRATAMENTOS	3.775,24	0,07 %
9.7	PAVIMENTAÇÕES	1.030,81	0,02 %
9.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.596,38	0,05 %
10	SERVIÇOS FINAIS	7.716,00	0,15 %
11	IMPLANTAÇÃO	1.490.972,72	28,25 %
11.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	42.200,42	0,80 %
11.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.893,18	0,13 %
11.3	MURO EXTERNO	340.496,78	6,45 %
11.4	TERRAPLENAGEM	143.702,91	2,72 %
11.5	REDE DE DRENAGEM	76.869,21	1,46 %
11.6	PAVIMENTAÇÃO	189.621,00	3,59 %
11.7	RESERVATÓRIO ENTERRADO	17.617,53	0,33 %
11.8	REDE DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA	11.441,01	0,22 %
11.9	REDE COLETORA DE ESGOTO	29.079,37	0,55 %

**PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO**

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIENTÍFICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORESTA, ESTADO DE PERNAMBUCO	<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b>	MARCELO GUIMARÃES
<b>LOCAL:</b>	FLORESTA - PE	<b>BDI DE SERVIÇO:</b>	22,47%
<b>DATA BASE:</b>	SINAPI - 04/2025 E SICRO 01/2025 E COMPOSIÇÕES	<b>BDI FORNECIMENTO:</b>	15,28%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	8 MESES	<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>	<b>Peso (%)</b>
11.10	SISTEMA DE TRATAMENTO	116.018,58	2,20 %
11.11	SISTEMA DE COLETA E APROVEITAMENTO PLUVIAL	52.688,17	1,00 %
11.12	RESERVATÓRIO DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	26.558,75	0,50 %
11.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS	418.309,60	7,93 %
11.14	TELECOMUNICAÇÕES	5.828,67	0,11 %
11.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.647,54	0,26 %
12	ELABORAÇÃO DE AS BUILT	24.135,93	0,46 %
<b>PREÇO TOTAL COM BDI</b>		<b>R\$ 5.277.197,19</b>	
<hr/> MARCELO GUIMARÃES Setor de Engenharia			