

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR NO MUNICÍPIO DE FLORESTA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	ELIAS CHAVES
Local:	Rodovia PE 425 Km 92.6 , Bairro do Matadouro, Floresta- PE	BDI DE SERVIÇO:	22,47%
Data base:	SINAPI - 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO E FORMENCIMENTO COM MÃO DE OBRA	15,28% E 21,59%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 377.871,66	7,74 %
2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO	R\$ 108.657,54	2,23 %
3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 26.848,24	0,55 %
4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 26.848,24	0,55 %
5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 97.885,65	2,01 %
6	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 128.714,89	2,64 %
7	PRÉDIO PRINCIPAL	R\$ 2.533.929,65	51,93 %
7.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 225.985,36	4,63 %
7.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 503.863,44	10,33 %
7.3	VEDAÇÕES	R\$ 192.116,16	3,94 %
7.4	COBERTA	R\$ 56.803,74	1,16 %
7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 109.227,00	2,24 %
7.6	PISOS	R\$ 145.360,83	2,98 %
7.7	REVESTIMENTOS	R\$ 503.707,36	10,32 %
7.8	FORRO	R\$ 22.373,43	0,46 %
7.9	ESQUADRIAS	R\$ 90.257,69	1,85 %
7.10	PINTURA	R\$ 64.164,50	1,31 %
7.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 156.937,89	3,22 %
7.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 121.478,94	2,49 %
7.13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 7.656,00	0,16 %
7.14	CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAÇÃO	R\$ 58.453,06	1,20 %
7.15	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 275.544,25	5,65 %
8	GUARITA	R\$ 148.415,55	3,04 %
8.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 15.698,36	0,32 %
8.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 17.509,40	0,36 %
8.3	VEDAÇÕES	R\$ 5.929,63	0,12 %
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.597,65	0,14 %
8.5	PISOS	R\$ 3.982,49	0,08 %
8.6	REVESTIMENTOS	R\$ 50.239,43	1,03 %
8.7	FORRO	R\$ 617,85	0,01 %
8.8	ESQUADRIAS	R\$ 8.875,18	0,18 %
8.9	PINTURA	R\$ 1.493,80	0,03 %
8.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.333,75	0,13 %
8.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 20.098,20	0,41 %
8.12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 402,69	0,01 %
8.13	CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAÇÃO	R\$ 5.971,46	0,12 %
8.14	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 4.665,66	0,10 %
9	LIXEIRA / CENTRAL DE GÁS / CASA DE BOMBA	R\$ 98.453,59	2,02 %
9.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 17.861,98	0,37 %
9.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 10.326,22	0,21 %
9.3	VEDAÇÕES	R\$ 4.259,00	0,09 %
9.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.368,98	0,09 %
9.5	PISOS	R\$ 1.619,23	0,03 %
9.6	REVESTIMENTOS	R\$ 28.221,26	0,58 %
9.7	ESQUADRIAS	R\$ 23.688,73	0,49 %
9.8	PINTURA	R\$ 6.933,30	0,14 %
9.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 427,65	0,01 %
9.10	PCI	R\$ 747,24	0,02 %
10	AREA TFM	R\$ 20.207,51	0,41 %
10.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 20.207,51	0,41 %
11	QUADRA	R\$ 69.024,73	1,41 %
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.500,47	0,56 %
11.2	ALVENARIAS DE EMBASAMENTOS E AMARRAÇÕES	R\$ 3.783,12	0,08 %
11.3	REVESTIMENTOS	R\$ 5.663,07	0,12 %
11.4	PISOS	R\$ 32.078,07	0,66 %
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.233,65	0,19 %
12.1	MASTRO	R\$ 4.499,89	0,09 %
12.2	LIMPEZA FINAL	R\$ 4.733,76	0,10 %
13	RESERVATÓRIO INFERIOR / RESERVATÓRIO AGUAS PLUVIAIS	R\$ 131.043,30	2,69 %
13.1	ESTRUTURA	R\$ 117.262,34	2,40 %
13.2	ÁGUA FRIA	R\$ 5.660,27	0,12 %
13.3	REGISTROS	R\$ 8.120,69	0,17 %

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR NO MUNICÍPIO DE FLORESTA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	ELIAS CHAVES
Local:	Rodovia PE 425 Km 92.6 , Bairro do Matadouro, Floresta- PE	BDI DE SERVIÇO:	22,47%
Data base:	SINAPI - 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO E FORMENCIMENTO COM MÃO DE OBRA	15,28% E 21,59%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Item	Descrição	Total	Peso (%)
14	IMPLANTAÇÃO	R\$ 1.102.468,61	22,59 %
14.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 57.780,80	1,18 %
14.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 118.736,08	2,43 %
14.3	DRENAGEM	R\$ 46.630,04	0,96 %
14.4	TERRAPLENAGEM	R\$ 154.216,24	3,16 %
14.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 67.241,86	1,38 %
14.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 225.241,93	4,62 %
14.7	CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAÇÃO	R\$ 43.984,46	0,90 %
14.8	ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	R\$ 84.650,41	1,73 %
14.9	MURO EXTERNO	R\$ 294.865,19	6,04 %
14.10	PAISAGISMO	R\$ 9.121,60	0,19 %
PREÇO TOTAL COM BDI		R\$ 4.879.602,81	
<hr/> ELIAS CHAVES Setor de Engenharia			