

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO

| Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Responsável técnico: | ELIAS CHAVES |
|--------------------|--|--|--------------------------------|
| Local: | Rua Juraci Bezerra, s/n, Centro - São José do Egito-PE | BDI DE SERVIÇO: | 27,50% |
| Data base: | SINAPI - 04/2025 E COMPOSIÇÕES | BDI FORNECIMENTO E FORMENCIMENTO COM MÃO DE OBRA | 15,28% E 21,59% |
| Prazo de execução: | 6 MESES | ENCARGOS SOCIAIS | 91,23% (HORA); 52,09% (MÊS) |
| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 354.782,22 | 6,64 % |
| 2 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO | R\$ 108.657,54 | 2,03 % |
| 3 | MOBILIZAÇÃO | R\$ 27.605,42 | 0,52 % |
| 4 | DESMOBILIZAÇÃO | R\$ 27.605,42 | 0,52 % |
| 5 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | R\$ 99.267,42 | 1,86 % |
| 6 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R\$ 126.769,12 | 2,37 % |
| 7 | PRÉDIO PRINCIPAL | R\$ 2.610.938,91 | 48,85 % |
| 7.1 | INFRAESTRUTURA | R\$ 262.890,55 | 4,92 % |
| 7.2 | SUPERESTRUTURA | R\$ 516.293,25 | 9,66 % |
| 7.3 | VEDAÇÕES | R\$ 192.164,43 | 3,60 % |
| 7.4 | COBERTA | R\$ 58.249,84 | 1,09 % |
| 7.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 111.640,26 | 2,09 % |
| 7.6 | PISOS | R\$ 147.521,39 | 2,76 % |
| 7.7 | REVESTIMENTOS | R\$ 512.810,65 | 9,59 % |
| 7.8 | FORRO | R\$ 22.017,54 | 0,41 % |
| 7.9 | ESQUADRIAS | R\$ 92.694,94 | 1,73 % |
| 7.10 | PINTURA | R\$ 63.415,13 | 1,19 % |
| 7.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 158.285,60 | 2,96 % |
| 7.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 124.333,02 | 2,33 % |
| 7.13 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | R\$ 7.928,39 | 0,15 % |
| 7.14 | CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAÇÃO | R\$ 61.867,83 | 1,16 % |
| 7.15 | CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO | R\$ 278.826,09 | 5,22 % |
| 8 | GUARITA | R\$ 152.965,26 | 2,86 % |
| 8.1 | INFRAESTRUTURA | R\$ 17.692,94 | 0,33 % |
| 8.2 | SUPERESTRUTURA | R\$ 17.876,97 | 0,33 % |
| 8.3 | VEDAÇÕES | R\$ 5.901,97 | 0,11 % |
| 8.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 6.772,98 | 0,13 % |
| 8.5 | PISOS | R\$ 4.026,03 | 0,08 % |
| 8.6 | REVESTIMENTOS | R\$ 51.052,53 | 0,96 % |
| 8.7 | FORRO | R\$ 608,03 | 0,01 % |
| 8.8 | ESQUADRIAS | R\$ 9.068,72 | 0,17 % |
| 8.9 | PINTURA | R\$ 1.477,71 | 0,03 % |
| 8.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 6.223,40 | 0,12 % |
| 8.11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 20.700,89 | 0,39 % |
| 8.12 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | R\$ 416,20 | 0,01 % |
| 8.13 | CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAÇÃO | R\$ 6.773,10 | 0,13 % |
| 8.14 | CLIMATIZAÇÃO | R\$ 4.373,79 | 0,08 % |
| 9 | LIXEIRA / CENTRAL DE GÁS / CASA DE BOMBA | R\$ 100.312,24 | 1,88 % |
| 9.1 | INFRAESTRUTURA | R\$ 17.957,79 | 0,34 % |
| 9.2 | SUPERESTRUTURA | R\$ 10.540,47 | 0,20 % |
| 9.3 | VEDAÇÕES | R\$ 4.237,14 | 0,08 % |
| 9.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 4.478,01 | 0,08 % |
| 9.5 | PISOS | R\$ 1.634,50 | 0,03 % |
| 9.6 | REVESTIMENTOS | R\$ 28.741,87 | 0,54 % |
| 9.7 | ESQUADRIAS | R\$ 24.626,37 | 0,46 % |
| 9.8 | PINTURA | R\$ 6.893,10 | 0,13 % |
| 9.9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 429,83 | 0,01 % |
| 9.10 | PCI | R\$ 773,16 | 0,01 % |
| 10 | AREA TFM | R\$ 20.611,58 | 0,39 % |
| 10.1 | INFRAESTRUTURA | R\$ 20.611,58 | 0,39 % |
| 11 | QUADRA | R\$ 48.195,93 | 0,90 % |
| 11.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 15.390,91 | 0,29 % |
| 11.2 | ALVENARIAS DE EMBASAMENTOS E AMARRAÇÕES | R\$ 3.796,27 | 0,07 % |
| 11.3 | REVESTIMENTOS | R\$ 5.595,00 | 0,10 % |
| 11.4 | PISOS | R\$ 23.413,75 | 0,44 % |
| 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 9.369,89 | 0,18 % |
| 12.1 | MASTRO | R\$ 4.617,83 | 0,09 % |
| 12.2 | LIMPEZA FINAL | R\$ 4.752,06 | 0,09 % |
| 13 | RESERVATÓRIO INFERIOR / RESERVATÓRIO AGUAS PLUVIAIS | R\$ 109.053,76 | 2,04 % |
| 13.1 | ESTRUTURA | R\$ 94.978,62 | 1,78 % |
| 13.2 | ÁGUA FRIA | R\$ 5.742,65 | 0,11 % |
| 13.3 | REGISTROS | R\$ 8.332,49 | 0,16 % |

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------|
| Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Responsável técnico: | ELIAS CHAVES |
| Local: | Rua Juraci Bezerra, s/n, Centro - São José do Egito-PE | BDI DE SERVIÇO: | 27,50% |
| Data base: | SINAPI - 04/2025 E COMPOSIÇÕES | BDI FORNECIMENTO E FORMENCIMENTO COM MÃO DE OBRA | 15,28% E 21,59% |
| Prazo de execução: | 6 MESES | ENCARGOS SOCIAIS | 91,23% (HORA); 52,09% (MÊS) |
| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
| 14 | IMPLANTAÇÃO | R\$ 1.548.925,59 | 28,98 % |
| 14.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | R\$ 60.247,55 | 1,13 % |
| 14.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 101.815,11 | 1,90 % |
| 14.3 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 114.185,41 | 2,14 % |
| 14.4 | DRENAGEM | R\$ 73.670,32 | 1,38 % |
| 14.5 | TERRAPLENAGEM | R\$ 204.107,35 | 3,82 % |
| 14.6 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 211.126,17 | 3,95 % |
| 14.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 260.155,55 | 4,87 % |
| 14.8 | CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAÇÃO | R\$ 41.184,20 | 0,77 % |
| 14.9 | FOSSA / FILTRO / SUMIDOURO | R\$ 160.524,93 | 3,00 % |
| 14.10 | MURO EXTERNO | R\$ 308.446,80 | 5,77 % |
| 14.11 | PAISAGISMO | R\$ 13.462,20 | 0,25 % |
| PREÇO TOTAL COM BDI | | R\$ 5.345.060,30 | |
| <hr/> ELIAS CHAVES Setor de Engenharia | | | |