

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	ELIAS CHAVES
Local:	Rua Juraci Bezerra, s/n, Centro - São José do Egito-PE	BDI DE SERVIÇO:	22,47%
Data base:	SINAPI - 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO E FORMENCIMENTO COM MÃO DE OBRA	15,28% E 21,59%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 377.871,66	7,15 %
2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO	R\$ 108.657,54	2,06 %
3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 26.848,24	0,51 %
4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 26.848,24	0,51 %
5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 97.885,65	1,85 %
6	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 128.714,89	2,44 %
7	PRÉDIO PRINCIPAL	R\$ 2.567.554,03	48,58 %
7.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 260.052,81	4,92 %
7.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 504.024,66	9,54 %
7.3	VEDAÇÕES	R\$ 192.116,16	3,64 %
7.4	COBERTA	R\$ 56.803,74	1,07 %
7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 109.227,00	2,07 %
7.6	PISOS	R\$ 145.360,83	2,75 %
7.7	REVESTIMENTOS	R\$ 503.707,36	9,53 %
7.8	FORRO	R\$ 22.373,43	0,42 %
7.9	ESQUADRIAS	R\$ 90.257,69	1,71 %
7.10	PINTURA	R\$ 64.164,50	1,21 %
7.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 156.715,87	2,97 %
7.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 121.478,94	2,30 %
7.13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 7.656,00	0,14 %
7.14	CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAÇÃO	R\$ 61.096,89	1,16 %
7.15	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 272.518,15	5,16 %
8	GUARITA	R\$ 150.440,11	2,85 %
8.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 17.564,35	0,33 %
8.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 17.509,40	0,33 %
8.3	VEDAÇÕES	R\$ 5.929,63	0,11 %
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.597,65	0,12 %
8.5	PISOS	R\$ 3.982,49	0,08 %
8.6	REVESTIMENTOS	R\$ 50.239,43	0,95 %
8.7	FORRO	R\$ 617,85	0,01 %
8.8	ESQUADRIAS	R\$ 8.875,18	0,17 %
8.9	PINTURA	R\$ 1.493,80	0,03 %
8.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.189,42	0,12 %
8.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 20.098,20	0,38 %
8.12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 402,69	0,01 %
8.13	CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAÇÃO	R\$ 6.706,66	0,13 %
8.14	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 4.233,36	0,08 %
9	LIXEIRA / CENTRAL DE GÁS / CASA DE BOMBA	R\$ 98.453,59	1,86 %
9.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 17.861,98	0,34 %
9.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 10.326,22	0,20 %
9.3	VEDAÇÕES	R\$ 4.259,00	0,08 %
9.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.368,98	0,08 %
9.5	PISOS	R\$ 1.619,23	0,03 %
9.6	REVESTIMENTOS	R\$ 28.221,26	0,53 %
9.7	ESQUADRIAS	R\$ 23.688,73	0,45 %
9.8	PINTURA	R\$ 6.933,30	0,13 %
9.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 427,65	0,01 %
9.10	PCI	R\$ 747,24	0,01 %
10	AREA TFM	R\$ 20.207,51	0,38 %
10.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 20.207,51	0,38 %
11	QUADRA	R\$ 47.282,11	0,89 %
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.022,38	0,28 %
11.2	ALVENARIAS DE EMBASAMENTOS E AMARRAÇÕES	R\$ 3.783,12	0,07 %
11.3	REVESTIMENTOS	R\$ 5.663,07	0,11 %
11.4	PISOS	R\$ 22.813,54	0,43 %
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.233,65	0,17 %
12.1	MASTRO	R\$ 4.499,89	0,09 %

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	ELIAS CHAVES
Local:	Rua Juraci Bezerra, s/n, Centro - São José do Egito-PE	BDI DE SERVIÇO:	22,47%
Data base:	SINAPI - 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO E FORMENCIMENTO COM MÃO DE OBRA	15,28% E 21,59%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Item	Descrição	Total	Peso (%)
12.2	LIMPEZA FINAL	R\$ 4.733,76	0,09 %
13	RESERVATÓRIO INFERIOR / RESERVATÓRIO AGUAS PLUVIAIS	R\$ 106.424,55	2,01 %
13.1	ESTRUTURA	R\$ 92.643,59	1,75 %
13.2	ÁGUA FRIA	R\$ 5.660,27	0,11 %
13.3	REGISTROS	R\$ 8.120,69	0,15 %
14	IMPLANTAÇÃO	R\$ 1.518.293,39	28,73 %
14.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 59.645,89	1,13 %
14.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 99.403,20	1,88 %
14.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 113.368,84	2,15 %
14.4	DRENAGEM	R\$ 72.448,73	1,37 %
14.5	TERRAPLENAGEM	R\$ 197.176,81	3,73 %
14.6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 204.874,84	3,88 %
14.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 252.864,63	4,78 %
14.8	CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAÇÃO	R\$ 40.429,81	0,77 %
14.9	FOSSA / FILTRO / SUMIDOURO	R\$ 157.770,92	2,99 %
14.10	MURO EXTERNO	R\$ 307.169,94	5,81 %
14.11	PAISAGISMO	R\$ 13.139,78	0,25 %

PREÇO TOTAL COM BDI

R\$ 5.284.715,16

ELIAS CHAVES
Setor de Engenharia