

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR NO MUNICÍPIO DE TORITAMA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	ELIAS CHAVES
Local:	Rua Toritamazópolis s/n, BR 104, Toritama, PE	BDI DE SERVIÇO:	20,35%
Data base:	SINAPI - 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO E FORMENCIMENTO COM MÃO DE OBRA	18,35% E 15,28%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
		Valor Final do Orçamento COM BDI	R\$ 5.081.188,79
		Valor do BDI	R\$ 853.577,61
		Valor Final do Orçamento SEM BDI	R\$ 4.227.611,18
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 371.330,52	7,31 %
2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO	R\$ 130.769,35	2,57 %
3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 26.383,20	0,52 %
4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 26.383,20	0,52 %
5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 98.715,58	1,94 %
6	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 128.624,89	2,53 %
7	PRÉDIO PRINCIPAL	R\$ 2.511.051,41	49,42 %
7.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 239.613,39	4,72 %
7.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 498.707,82	9,81 %
7.3	VEDAÇÕES	R\$ 188.787,05	3,72 %
7.4	COBERTA	R\$ 55.820,97	1,10 %
7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 107.338,56	2,11 %
7.6	PISOS	R\$ 142.843,62	2,81 %
7.7	REVESTIMENTOS	R\$ 494.994,39	9,74 %
7.8	FORRO	R\$ 21.985,91	0,43 %
7.9	ESQUADRIAS	R\$ 88.695,20	1,75 %
7.10	PINTURA	R\$ 63.061,74	1,24 %
7.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 156.937,39	3,09 %
7.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 119.374,46	2,35 %
7.13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 7.523,39	0,15 %
7.14	CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAÇÃO	R\$ 57.568,42	1,13 %
7.15	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 267.799,10	5,27 %
8	GUARITA	R\$ 146.080,56	2,87 %
8.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 17.820,86	0,35 %
8.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 17.206,26	0,34 %
8.3	VEDAÇÕES	R\$ 5.826,98	0,11 %
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.483,65	0,13 %
8.5	PISOS	R\$ 3.913,59	0,08 %
8.6	REVESTIMENTOS	R\$ 49.369,91	0,97 %
8.7	FORRO	R\$ 607,15	0,01 %
8.8	ESQUADRIAS	R\$ 8.721,50	0,17 %
8.9	PINTURA	R\$ 1.468,11	0,03 %
8.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.453,37	0,11 %
8.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 19.750,24	0,39 %
8.12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 395,72	0,01 %
8.13	CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAÇÃO	R\$ 4.903,22	0,10 %
8.14	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 4.160,00	0,08 %
9	LIXEIRA / CENTRAL DE GÁS / CASA DE BOMBA	R\$ 98.893,30	1,95 %
9.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 18.622,64	0,37 %
9.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 10.147,47	0,20 %
9.3	VEDAÇÕES	R\$ 4.185,27	0,08 %
9.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.293,49	0,08 %
9.5	PISOS	R\$ 1.591,22	0,03 %
9.6	REVESTIMENTOS	R\$ 27.733,15	0,55 %
9.7	ESQUADRIAS	R\$ 24.152,36	0,48 %
9.8	PINTURA	R\$ 7.013,17	0,14 %
9.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 420,23	0,01 %
9.10	PCI	R\$ 734,30	0,01 %
10	AREA TFM	R\$ 19.855,45	0,39 %
10.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 19.855,45	0,39 %
11	QUADRA	R\$ 45.400,26	0,89 %
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.414,67	0,24 %
11.2	ALVENARIAS DE EMBASAMENTOS E AMARRAÇÕES	R\$ 3.717,55	0,07 %

**PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO**

<b>Obra:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR NO MUNICÍPIO DE TORITAMA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	ELIAS CHAVES
<b>Local:</b>	Rua Toritamazópolis s/n, BR 104, Toritama, PE	BDI DE SERVIÇO:	20,35%
<b>Data base:</b>	SINAPI - 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO E FORMENCIMENTO COM MÃO DE OBRA	18,35% E 15,28%
<b>Prazo de execução:</b>	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
		<b>Valor Final do Orçamento COM BDI</b>	R\$ 5.081.188,79
		<b>Valor do BDI</b>	R\$ 853.577,61
		<b>Valor Final do Orçamento SEM BDI</b>	R\$ 4.227.611,18

Item	Descrição	Total	Peso (%)
11.3	REVESTIMENTOS	R\$ 5.565,44	0,11 %
11.4	PISOS	R\$ 23.702,60	0,47 %
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.076,45	0,18 %
12.1	MASTRO	R\$ 4.422,00	0,09 %
12.2	LIMPEZA FINAL	R\$ 4.654,45	0,09 %
13	RESERVATÓRIO INFERIOR / RESERVATÓRIO AGUAS PLUVIAIS	R\$ 99.951,82	1,97 %
13.1	ESTRUTURA	R\$ 86.409,42	1,70 %
13.2	ÁGUA FRIA	R\$ 5.562,29	0,11 %
13.3	REGISTROS	R\$ 7.980,11	0,16 %
14	IMPLANTAÇÃO	R\$ 1.368.672,80	26,94 %
14.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 72.306,64	1,42 %
14.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 96.935,99	1,91 %
14.3	DRENAGEM	R\$ 24.288,12	0,48 %
14.4	TERRAPLENAGEM	R\$ 96.687,91	1,90 %
14.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 326.596,02	6,43 %
14.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 245.946,88	4,84 %
14.7	CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ SONORIZAÇÃO	R\$ 35.228,87	0,69 %
14.8	FOSSA / FILTRO / SUMIDOURO	R\$ 51.568,84	1,01 %
14.9	MURO EXTERNO	R\$ 384.167,60	7,56 %
14.10	PAISAGISMO	R\$ 34.945,93	0,69 %

PREÇO TOTAL COM BDI

R\$ 5.081.188,79

ELIAS CHAVES  
Setor de Engenharia