

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO NO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NO DISTRITO DE CIMBRES, MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, ESTADO DE PERNAMBUCO	Responsável técnico:	Hércules Dutra
Local:	Santuário de Nossa Senhora das Graças de Cimbres, Cimbres, Pesqueira-PE, CEP 55200-000	BDI DE SERVIÇO:	28,49%
Data base:	SINAPI - 06/2025 / SICRO3 - 04/2025 / COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO e TERRAPLENAGEM	15,28% E 30,10%
Prazo de execução:	10 MESES	ENCARGOS SOCIAIS:	91,23% (HORA) 52,09% (MÊS)
		VALOR FINAL DO ORÇAMENTO SEM BDI	R\$ 13.862.911,35
		VALOR FINAL DO BDI	R\$ 3.857.989,87
		VALOR FINAL DO ORÇAMENTO COM BDI	R\$ 17.720.901,22

Planilha Orçamentária Resumida Com Desoneração

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO	402.380,58	2,27 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	845.227,50	4,77 %
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	231.897,38	1,31 %
4	TERRAPLENAGEM	4.605.330,99	25,99 %
5	CENTRO COMUNITÁRIO	762.785,12	4,30 %
5.1	INFRAESTRUTURA	61.403,82	0,35 %
5.2	SUPERESTRUTURA	65.832,95	0,37 %
5.3	ESTRUTURAS EM AÇO E MADEIRA	257.240,61	1,45 %
5.4	VEDAÇÕES	47.171,83	0,27 %
5.5	COBERTA	54.025,70	0,30 %
5.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	19.204,25	0,11 %
5.7	PISOS	48.516,29	0,27 %
5.8	REVESTIMENTOS	43.356,11	0,24 %
5.9	ESQUADRIAS	19.985,67	0,11 %
5.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	35.314,87	0,20 %
5.11	LOUÇAS E METAIS	32.951,53	0,19 %
5.12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	2.109,60	0,01 %
5.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	75.671,89	0,43 %
6	PRAÇA DE EVENTOS, APOIO ROMEIRO, PALCO, ARQUIBANCADA, CAMPANÁRIO, VELÁRIO E	4.894.937,85	27,62 %
6.1	CONTENÇÃO	1.169.589,71	6,60 %
6.2	INFRAESTRUTURA	692.850,11	3,91 %
6.3	SUPERESTRUTURA	1.409.547,03	7,95 %
6.4	VEDAÇÕES	261.657,45	1,48 %
6.5	COBERTA	119.148,72	0,67 %
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.432,63	0,05 %
6.7	PISOS	45.586,86	0,26 %
6.8	REVESTIMENTOS	174.228,09	0,98 %
6.9	FORRO	188.969,11	1,07 %
6.10	ESQUADRIAS	58.204,23	0,33 %
6.11	PINTURA	57.090,05	0,32 %
6.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	154.286,19	0,87 %
6.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	256.304,80	1,45 %
6.14	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	3.991,25	0,02 %
6.15	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	97.459,80	0,55 %
6.16	PAVIMENTAÇÃO	197.591,82	1,12 %
7	ESCADA	951.452,42	5,37 %
7.1	DEMOLIÇÃO	4.639,44	0,03 %
7.2	INFRAESTRUTURA	199.750,93	1,13 %
7.3	SUPERESTRUTURA	273.461,38	1,54 %
7.4	VEDAÇÕES	35.185,76	0,20 %
7.5	REVESTIMENTOS	12.730,98	0,07 %
7.6	ESQUADRIAS	414.483,52	2,34 %
7.7	PINTURA	2.729,03	0,02 %
7.8	BANCOS	8.471,38	0,05 %
8	SANTUÁRIO	91.963,61	0,52 %
8.1	DEMOLIÇÃO	1.545,77	0,01 %
8.2	INFRAESTRUTURA	37.497,64	0,21 %
8.3	BANCOS	3.440,52	0,02 %
8.4	ESQUADRIAS	20.892,10	0,12 %
8.5	ALVENARIA	3.084,00	0,02 %
8.6	REVESTIMENTOS	10.146,35	0,06 %
8.7	PULPITO DE CONCRETO	774,31	0,00 %
8.8	RECEPTÁCULO	14.582,92	0,08 %
9	ESTACIONAMENTO ONIBUS	1.815.923,11	10,25 %
9.1	INFRAESTRUTURA	102.517,09	0,58 %
9.2	CONTENÇÃO	498.491,79	2,81 %
9.3	SUPERESTRUTURA	155.190,64	0,88 %
9.4	VEDAÇÕES	32.400,73	0,18 %
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	48.274,81	0,27 %
9.6	PISOS	705.284,43	3,98 %
9.7	REVESTIMENTOS	41.867,30	0,24 %
9.8	FORRO	10.242,06	0,06 %
9.9	ESQUADRIAS	5.584,68	0,03 %
9.10	PINTURA	25.357,89	0,14 %
9.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	134.733,59	0,76 %
9.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	54.683,63	0,31 %
9.13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	1.294,47	0,01 %
10	ESTACIONAMENTO CARROS	1.375.847,77	7,76 %
10.1	INFRAESTRUTURA	112.009,20	0,63 %
10.2	CONTENÇÃO	645.817,57	3,64 %
10.3	SUPERESTRUTURA	155.233,52	0,88 %

10.4	VEDAÇÕES	32.400,73	0,18 %
10.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	48.274,81	0,27 %
10.6	PISOS	171.373,23	0,97 %
10.7	REVESTIMENTOS	41.867,30	0,24 %
10.8	FORRO	10.242,06	0,06 %
10.9	ESQUADRIAS	5.584,68	0,03 %
10.10	PINTURA	25.357,89	0,14 %
10.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	74.062,38	0,42 %
10.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	52.329,93	0,30 %
10.13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	1.294,47	0,01 %
11	PORTAL DE ENTRADA / BANCOS	165.158,31	0,93 %
11.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.986,07	0,02 %
11.2	INFRAESTRUTURA	56.745,66	0,32 %
11.3	SUPERESTRUTURA	45.078,34	0,25 %
11.4	ALVENARIA	25.042,84	0,14 %
11.5	REVESTIMENTOS	28.971,53	0,16 %
11.6	PINTURA	6.333,87	0,04 %
12	GERAL	1.577.996,58	8,90 %
12.1	DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTO (FOSSA, FILTRO, SUMIDOURO)	259.319,79	1,46 %
12.2	PAVIMENTAÇÃO	718.146,86	4,05 %
12.3	DRENAGEM	198.066,33	1,12 %
12.4	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - CASAS DE MÁQUINAS	3.639,60	0,02 %
12.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA	379.864,80	2,14 %
12.6	PAISAGISMO	18.959,20	0,11 %
		Total sem BDI	13.862.911,35
		Total do BDI	3.857.989,87
		Total Geral	17.720.901,22

Hércules Dutra Santos Filho
Engenheiro Civil