

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 03 (TRÊS) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE MORENO, PANELAS E ARAÇOÍABA, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE PANELAS.	Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
Local:	PE-158, 55470-000, PANELAS - PE	BDI DE SERVIÇO:	25,15%
Data base:	SINAPI - 05/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO	15,28%
Prazo de execução:	4 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	91,23% (HORA); 52,09% (MÊS)
		Valor Final do Orçamento COM BDI	R\$ 1.898.805,96
		Valor do BDI	R\$ 378.223,81
		Valor Final do Orçamento SEM BDI	R\$ 1.520.582,15
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 159.315,85	8,39 %
2	PRÉDIO PADRÃO	R\$ 950.044,97	50,03 %
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.645,14	0,35 %
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 59.091,91	3,11 %
2.3	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 12.280,79	0,65 %
2.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 170.144,66	8,96 %
2.5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 62.422,75	3,29 %
2.6	COBERTURA	R\$ 78.107,89	4,11 %
2.7	ESQUADRIAS	R\$ 45.289,76	2,39 %
2.8	REVESTIMENTO DAS PAREDES	R\$ 165.199,31	8,70 %
2.9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 47.575,34	2,51 %
2.10	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 13.948,21	0,73 %
2.11	FACHADA	R\$ 13.275,92	0,70 %
2.12	PINTURA	R\$ 33.218,36	1,75 %
2.13	MARMORARIA	R\$ 572,10	0,03 %
2.14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 26.865,35	1,41 %
2.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 4.536,17	0,24 %
2.16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 8.178,51	0,43 %
2.17	DRENOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 1.973,88	0,10 %
2.18	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 3.026,52	0,16 %
2.19	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	R\$ 50.418,28	2,66 %
2.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 76.567,46	4,03 %
2.21	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 59.927,18	3,16 %
2.22	EXAUSTÃO	R\$ 8.750,37	0,46 %
2.23	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 879,84	0,05 %
2.24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.149,27	0,06 %
3	IMPLANTAÇÃO	R\$ 776.836,18	40,91 %
3.1	MOBILIZAÇÃO	R\$ 13.097,84	0,69 %
3.2	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 13.097,84	0,69 %
3.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 49.000,91	2,58 %
3.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 136.951,83	7,21 %
3.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 101.176,33	5,33 %
3.6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 44.714,24	2,35 %
3.7	FOSSA SÉPTICA E FILTRO	R\$ 22.378,24	1,18 %
3.8	SUMIDOURO	R\$ 23.539,63	1,24 %
3.9	MURO DE VEDAÇÃO / CASAS DE BOMBAS	R\$ 180.010,38	9,48 %
3.10	RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL	R\$ 9.226,67	0,49 %
3.11	FUNDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO	R\$ 116.820,76	6,15 %
3.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 7.993,64	0,42 %
3.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 12.940,29	0,68 %
3.14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 12.913,04	0,68 %
3.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 32.974,54	1,74 %
4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT	R\$ 12.608,96	0,66 %
Total com BDI			R\$ 1.898.805,96
<p>Marcelo Rodrigo Costa Guimarães Setor de Engenharia</p>			