

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 03 (TRÊS) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE MORENO, PANEIAS E ARAÇOIABA, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA.	Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
Local:	RUA MANOEL CARNEIRO, 264. 53690-000 ARAÇOIABA-PE.	BDI DE SERVIÇO:	25,15%
Data base:	SINAPI - 05/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO	15,28%
Prazo de execução:	4 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	91,23% (HORA); 52,09% (MÊS)
		Valor Final do Orçamento COM BDI	R\$ 1.608.340,54
		Valor do BDI	R\$ 319.407,23
		Valor Final do Orçamento SEM BDI	R\$ 1.288.933,31
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 119.343,84	7,42 %
2	PRÉDIO PADRÃO	R\$ 928.313,17	57,72 %
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.333,93	0,39 %
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 58.194,03	3,62 %
2.3	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 11.987,46	0,75 %
2.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 166.791,13	10,37 %
2.5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 60.616,24	3,77 %
2.6	COBERTURA	R\$ 76.146,92	4,73 %
2.7	ESQUADRIAS	R\$ 45.116,27	2,81 %
2.8	REVESTIMENTO DAS PAREDES	R\$ 160.980,99	10,01 %
2.9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 45.967,68	2,86 %
2.10	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 13.617,96	0,85 %
2.11	FACHADA	R\$ 12.927,34	0,80 %
2.12	PINTURA	R\$ 31.423,65	1,95 %
2.13	MARMORARIA	R\$ 566,95	0,04 %
2.14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 26.700,21	1,66 %
2.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 4.269,25	0,27 %
2.16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.886,18	0,49 %
2.17	DRENOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 1.851,35	0,12 %
2.18	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 2.954,95	0,18 %
2.19	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	R\$ 49.430,41	3,07 %
2.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 74.247,27	4,62 %
2.21	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 59.692,73	3,71 %
2.22	EXAUSTÃO	R\$ 8.655,62	0,54 %
2.23	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 868,00	0,05 %
2.24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.086,65	0,07 %
3	IMPLANTAÇÃO	R\$ 548.074,57	34,08 %
3.1	MOBILIZAÇÃO	R\$ 15.200,93	0,95 %
3.2	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 15.200,93	0,95 %
3.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 31.500,77	1,96 %
3.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 11.386,83	0,71 %
3.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 80.318,56	4,99 %
3.6	MURO DE VEDAÇÃO / CASAS DE BOMBAS	R\$ 155.595,71	9,67 %
3.7	FOSSA SÉPTICA E FILTRO	R\$ 20.671,03	1,29 %
3.8	SUMIDOURO	R\$ 42.187,30	2,62 %
3.9	RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL	R\$ 7.160,81	0,45 %
3.10	FUNDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO	R\$ 95.626,09	5,95 %
3.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 7.502,68	0,47 %
3.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 9.394,53	0,58 %
3.13	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 9.868,51	0,61 %
3.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 46.459,89	2,89 %
4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT	R\$ 12.608,96	0,78 %

Total sem BDI 1.288.933,31
Total do BDI 319.407,23
Total Geral 1.608.340,54

Marcelo Rodrigo Costa Guimarães
Setor de Engenharia