

**PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO**

<b>Obra:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 04 (QUATRO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE SURUBIM, RIACHO DAS ALMAS, CASINHAS E BEZERROS, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE CASINHAS	Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
<b>Local:</b>	RUA PROJETADA, SN - VIA MARIA, CASINHAS-PE 55755-000	BDI DE SERVIÇO:	20,99%
<b>Data base:</b>	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO	15,28%
<b>Prazo de execução:</b>	4 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
		<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 1.742.730,20</b>
		<b>BDI</b>	<b>R\$ 299.568,31</b>
		<b>TOTAL SEM BDI</b>	<b>R\$ 1.443.161,89</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>	<b>Peso (%)</b>
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 138.081,43	7,92 %
2	PRÉDIO PADRÃO	R\$ 922.197,33	52,92 %
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.418,67	0,37 %
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 64.543,88	3,70 %
2.3	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 11.870,89	0,68 %
2.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 157.298,67	9,03 %
2.5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 60.221,84	3,46 %
2.6	COBERTURA	R\$ 75.075,07	4,31 %
2.7	ESQUADRIAS	R\$ 45.659,60	2,62 %
2.8	REVESTIMENTO DAS PAREDES	R\$ 160.481,61	9,21 %
2.9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 45.768,84	2,63 %
2.10	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 13.266,40	0,76 %
2.11	FACHADA	R\$ 14.437,25	0,83 %
2.12	PINTURA	R\$ 31.944,15	1,83 %
2.13	MARMORARIA	R\$ 551,04	0,03 %
2.14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 26.190,34	1,50 %
2.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 4.271,97	0,25 %
2.16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.957,51	0,46 %
2.17	DRENOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 1.903,40	0,11 %
2.18	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 2.786,65	0,16 %
2.19	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	R\$ 47.958,97	2,75 %
2.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 73.734,02	4,23 %
2.21	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 59.434,87	3,41 %
2.22	EXAUSTÃO	R\$ 8.464,06	0,49 %
2.23	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 850,78	0,05 %
2.24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.106,85	0,06 %
3	IMPLANTAÇÃO	R\$ 669.842,48	38,44 %
3.1	MOBILIZAÇÃO	R\$ 21.996,64	1,26 %
3.2	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 21.996,64	1,26 %
3.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 35.180,06	2,02 %
3.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 97.090,51	5,57 %
3.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 68.894,53	3,95 %
3.6	FOSSA SÉPTICA E FILTRO	R\$ 32.219,40	1,85 %
3.7	SUMIDOURO	R\$ 24.912,08	1,43 %
3.8	MURO DE VEDAÇÃO / CASAS DE BOMBAS	R\$ 112.819,65	6,47 %
3.9	RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL	R\$ 14.960,06	0,86 %
3.10	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL	R\$ 14.237,79	0,82 %
3.11	FUNDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO	R\$ 123.509,71	7,09 %
3.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 13.593,85	0,78 %
3.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 20.781,50	1,19 %
3.14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 19.588,72	1,12 %
3.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 48.061,34	2,76 %
4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT	R\$ 12.608,96	0,72 %
<b>PREÇO TOTAL COM BDI</b>		<b>1.742.730,20</b>	
<p>Marcelo Rodrigo Costa Guimarães Setor de Engenharia</p>			