

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - MODELO LICITANTE**

|                           |   |              |               |               |                             |               |               |
|---------------------------|---|--------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| <b>Obra:</b>              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 04 (QUATRO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE SURUBIM, RIACHO DAS ALMAS, CASINHAS E BEZERROS, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS |              |               |               | <b>Responsável técnico:</b> |               |               |
| <b>Local:</b>             | AV AGAMENON MAGALHÃES - CENTRO - RIACHO DAS ALMAS/PE 55120-000  |              |               |               | <b>BDI DE SERVIÇO:</b>      |               |               |
| <b>Data base:</b>         | SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES   |              |               |               | <b>BDI FORNECIMENTO</b>     |               |               |
| <b>Prazo de execução:</b> | 4 MESES   |              |               |               | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>     |               |               |
| <b>ITEM</b>               | <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>TOTAL</b> | <b>TOTAIS</b> | <b>1º MÊS</b> | <b>2º MÊS</b>               | <b>3º MÊS</b> | <b>4º MÊS</b> |
| 1                         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   |              |               |               |                             |               |               |
| 2                         | PRÉDIO PADRÃO   |              |               |               |                             |               |               |
| 2.1                       | SERVIÇOS PRELIMINARES   |              |               |               |                             |               |               |
| 2.2                       | CANTEIRO DE OBRAS   |              |               |               |                             |               |               |
| 2.3                       | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS   |              |               |               |                             |               |               |
| 2.4                       | SUPERESTRUTURA  |              |               |               |                             |               |               |
| 2.5                       | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS  |              |               |               |                             |               |               |
| 2.6                       | COBERTURA   |              |               |               |                             |               |               |
| 2.7                       | ESQUADRIAS  |              |               |               |                             |               |               |
| 2.8                       | REVESTIMENTO DAS PAREDES  |              |               |               |                             |               |               |
| 2.9                       | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO  |              |               |               |                             |               |               |
| 2.10                      | REVESTIMENTO DE TETO  |              |               |               |                             |               |               |
| 2.11                      | FACHADA   |              |               |               |                             |               |               |

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - MODELO LICITANTE**

|                           |   |              |               |               |                             |               |               |
|---------------------------|---|--------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| <b>Obra:</b>              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 04 (QUATRO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE SURUBIM, RIACHO DAS ALMAS, CASINHAS E BEZERROS, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS |              |               |               | <b>Responsável técnico:</b> |               |               |
| <b>Local:</b>             | AV AGAMENON MAGALHÃES - CENTRO - RIACHO DAS ALMAS/PE 55120-000  |              |               |               | <b>BDI DE SERVIÇO:</b>      |               |               |
| <b>Data base:</b>         | SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES   |              |               |               | <b>BDI FORNECIMENTO</b>     |               |               |
| <b>Prazo de execução:</b> | 4 MESES   |              |               |               | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>     |               |               |
| <b>ITEM</b>               | <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>TOTAL</b> | <b>TOTAIS</b> | <b>1º MÊS</b> | <b>2º MÊS</b>               | <b>3º MÊS</b> | <b>4º MÊS</b> |
| 2.12                      | PINTURA   |              |               |               |                             |               |               |
| 2.13                      | MARMORARIA  |              |               |               |                             |               |               |
| 2.14                      | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS   |              |               |               |                             |               |               |
| 2.15                      | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  |              |               |               |                             |               |               |
| 2.16                      | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS   |              |               |               |                             |               |               |
| 2.17                      | DRENOS DE AR CONDICIONADO   |              |               |               |                             |               |               |
| 2.18                      | INSTALAÇÕES PLUVIAIS  |              |               |               |                             |               |               |
| 2.19                      | CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV   |              |               |               |                             |               |               |
| 2.20                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   |              |               |               |                             |               |               |
| 2.21                      | CLIMATIZAÇÃO  |              |               |               |                             |               |               |
| 2.22                      | EXAUSTÃO  |              |               |               |                             |               |               |
| 2.23                      | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO  |              |               |               |                             |               |               |
| 2.24                      | SERVIÇOS FINAIS   |              |               |               |                             |               |               |

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - MODELO LICITANTE**

|                           |   |              |               |               |                             |               |               |
|---------------------------|---|--------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| <b>Obra:</b>              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 04 (QUATRO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE SURUBIM, RIACHO DAS ALMAS, CASINHAS E BEZERROS, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS |              |               |               | <b>Responsável técnico:</b> |               |               |
| <b>Local:</b>             | AV AGAMENON MAGALHÃES - CENTRO - RIACHO DAS ALMAS/PE 55120-000  |              |               |               | <b>BDI DE SERVIÇO:</b>      |               |               |
| <b>Data base:</b>         | SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES   |              |               |               | <b>BDI FORNECIMENTO</b>     |               |               |
| <b>Prazo de execução:</b> | 4 MESES   |              |               |               | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>     |               |               |
| <b>ITEM</b>               | <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>TOTAL</b> | <b>TOTAIS</b> | <b>1º MÊS</b> | <b>2º MÊS</b>               | <b>3º MÊS</b> | <b>4º MÊS</b> |
| 3                         | IMPLANTAÇÃO   |              |               |               |                             |               |               |
| 3.1                       | MOBILIZAÇÃO   |              |               |               |                             |               |               |
| 3.2                       | DESMOBILIZAÇÃO  |              |               |               |                             |               |               |
| 3.3                       | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS   |              |               |               |                             |               |               |
| 3.4                       | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA   |              |               |               |                             |               |               |
| 3.5                       | PAVIMENTAÇÃO  |              |               |               |                             |               |               |
| 3.6                       | DRENAGEM PLUVIAL  |              |               |               |                             |               |               |
| 3.7                       | FOSSA SÉPTICA E FILTRO  |              |               |               |                             |               |               |
| 3.8                       | SUMIDOURO   |              |               |               |                             |               |               |
| 3.9                       | MURO DE VEDAÇÃO / CASAS DE BOMBAS   |              |               |               |                             |               |               |
| 3.10                      | RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL  |              |               |               |                             |               |               |
| 3.11                      | RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL  |              |               |               |                             |               |               |
| 3.12                      | FUNDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO   |              |               |               |                             |               |               |

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - MODELO LICITANTE**

|                           |   |              |               |               |                             |               |               |
|---------------------------|---|--------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| <b>Obra:</b>              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 04 (QUATRO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE SURUBIM, RIACHO DAS ALMAS, CASINHAS E BEZERROS, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS |              |               |               | <b>Responsável técnico:</b> |               |               |
| <b>Local:</b>             | AV AGAMENON MAGALHÃES - CENTRO - RIACHO DAS ALMAS/PE 55120-000  |              |               |               | <b>BDI DE SERVIÇO:</b>      |               |               |
| <b>Data base:</b>         | SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES   |              |               |               | <b>BDI FORNECIMENTO</b>     |               |               |
| <b>Prazo de execução:</b> | 4 MESES   |              |               |               | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>     |               |               |
| <b>ITEM</b>               | <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>TOTAL</b> | <b>TOTAIS</b> | <b>1º MÊS</b> | <b>2º MÊS</b>               | <b>3º MÊS</b> | <b>4º MÊS</b> |
| 3.13                      | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  |              |               |               |                             |               |               |
| 3.14                      | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS   |              |               |               |                             |               |               |
| 3.15                      | INSTALAÇÕES PLUVIAIS  |              |               |               |                             |               |               |
| 3.15                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   |              |               |               |                             |               |               |

Porcentagem SEM ADM

Custo SEM ADM

Porcentagem Acumulado SEM ADM

Custo Acumulado SEM ADM

Porcentagem COM ADM

Custo COM ADM

Porcentagem Acumulado COM ADM

Custo Acumulado COM ADM

TOTAL SEM ADM E SEM AS BUILT

TOTAL COM ADM E SEM AS BUILT

TOTAL SEM ADM E COM AS BUILT

TOTAL COM ADM E COM AS BUILT

Setor de Engenharia