

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 04 (QUATRO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE AMARAJI, BONITO, RIBEIRÃO E SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
Local:	ILHA DE GRAVATÁ, PE-60, Km 85, SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE – PE.	BDI DE SERVIÇO:	25,36%
Data base:	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO	15,28%
Prazo de execução:	4 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	91,23% (HORA); 52,09% (MÊS)
		TOTAL COM BDI	R\$ 2.321.456,43
		BDI	R\$ 465.611,87
		TOTAL SEM BDI	R\$ 1.855.844,56
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 160.375,05	6,91 %
2	PRÉDIO PADRÃO	R\$ 1.254.966,72	54,06 %
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.981,93	0,34 %
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 65.999,12	2,84 %
2.3	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 14.488,96	0,62 %
2.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 270.441,82	11,65 %
2.5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 79.401,02	3,42 %
2.6	COBERTURA	R\$ 107.041,51	4,61 %
2.7	ESQUADRIAS	R\$ 56.703,94	2,44 %
2.8	REVESTIMENTO DAS PAREDES	R\$ 215.967,16	9,30 %
2.9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 55.111,93	2,37 %
2.10	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 21.323,72	0,92 %
2.11	FACHADA	R\$ 16.758,05	0,72 %
2.12	PINTURA	R\$ 43.258,21	1,86 %
2.13	MARMORARIA	R\$ 565,68	0,02 %
2.14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 27.490,09	1,18 %
2.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 4.610,53	0,20 %
2.16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 10.211,87	0,44 %
2.17	DRENOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 5.488,18	0,24 %
2.18	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 3.100,58	0,13 %
2.19	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	R\$ 52.033,63	2,24 %
2.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 79.281,90	3,42 %
2.21	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 84.860,43	3,66 %
2.22	EXAUSTÃO	R\$ 24.470,29	1,05 %
2.23	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 1.305,24	0,06 %
2.24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 7.070,93	0,30 %
3	IMPLANTAÇÃO	R\$ 892.569,35	38,45 %
3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 20.513,66	0,88 %
3.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 56.642,83	2,44 %
3.3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.008,98	0,17 %
3.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 68.413,47	2,95 %
3.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 179.320,07	7,72 %
3.6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 26.086,92	1,12 %
3.7	MURO DE VEDAÇÃO / CASAS DE BOMBAS	R\$ 204.900,06	8,83 %
3.8	RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL	R\$ 8.691,96	0,37 %
3.9	FOSSA SÉPTICA E FILTRO	R\$ 23.522,14	1,01 %
3.10	SUMIDOUROS	R\$ 20.980,85	0,90 %
3.11	FUNDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO	R\$ 150.310,79	6,47 %
3.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 22.920,32	0,99 %
3.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 26.977,41	1,16 %
3.14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 19.843,09	0,85 %
3.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 59.436,80	2,56 %
4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT	R\$ 13.545,31	0,58 %
PREÇO TOTAL COM BDI		2.321.456,43	
<p>_____ Marcelo Rodrigo Costa Guimarães Setor de Engenharia</p>			