

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 04 (QUATRO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE AMARAJI, BONITO, RIBEIRÃO E SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE BONITO	Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
Local:	LOTEAMENTO JARDIM AMÉRICA, AV. AMÉRICA , 55680-000	BDI DE SERVIÇO:	25,15%
Data base:	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO	15,28%
Prazo de execução:	4 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	91,23% (HORA); 52,09% (MÊS)
		TOTAL COM BDI	R\$ 2.222.080,06
		BDI	R\$ 442.528,63
		TOTAL SEM BDI	R\$ 1.779.551,43
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 160.106,39	7,21 %
2	PRÉDIO PADRÃO	R\$ 1.251.564,12	56,32 %
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.969,57	0,36 %
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 65.909,54	2,97 %
2.3	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 14.468,80	0,65 %
2.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 269.979,53	12,15 %
2.5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 79.267,59	3,57 %
2.6	COBERTURA	R\$ 106.865,25	4,81 %
2.7	ESQUADRIAS	R\$ 56.608,97	2,55 %
2.8	REVESTIMENTO DAS PAREDES	R\$ 215.602,35	9,70 %
2.9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 55.020,65	2,48 %
2.10	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 21.287,41	0,96 %
2.11	FACHADA	R\$ 16.729,35	0,75 %
2.12	PINTURA	R\$ 41.869,53	1,88 %
2.13	MARMORARIA	R\$ 564,73	0,03 %
2.14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 27.444,04	1,24 %
2.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 4.602,83	0,21 %
2.16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 10.195,47	0,46 %
2.17	DRENOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 5.479,01	0,25 %
2.18	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 3.095,43	0,14 %
2.19	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	R\$ 51.944,49	2,34 %
2.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 79.150,46	3,56 %
2.21	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 84.718,18	3,81 %
2.22	EXAUSTÃO	R\$ 24.429,25	1,10 %
2.23	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 1.303,03	0,06 %
2.24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 7.058,66	0,32 %
3	IMPLANTAÇÃO	R\$ 796.864,24	35,86 %
3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 18.952,88	0,85 %
3.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 43.160,83	1,94 %
3.3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.573,95	0,48 %
3.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 41.587,54	1,87 %
3.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 130.106,41	5,86 %
3.6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 12.200,04	0,55 %
3.7	MURO DE VEDAÇÃO / CASAS DE BOMBAS	R\$ 170.625,63	7,68 %
3.8	RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL	R\$ 10.627,71	0,48 %
3.9	FOSSA SÉPTICA E FILTRO	R\$ 27.467,86	1,24 %
3.10	SUMIDOUROS	R\$ 66.856,58	3,01 %
3.11	FUNDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO	R\$ 104.920,46	4,72 %
3.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 25.211,57	1,13 %
3.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 29.788,53	1,34 %
3.14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 31.499,13	1,42 %
3.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 73.285,12	3,30 %
4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT	R\$ 13.545,31	0,61 %
PREÇO TOTAL COM BDI		2.222.080,06	
<p>_____ Marcelo Rodrigo Costa Guimarães Setor de Engenharia</p>			