

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 04 (QUATRO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE AMARAJI, BONITO, RIBEIRÃO E SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO	Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
Local:	RUA RUI BARBOSA, 31 - CENTRO. RIBEIRÃO-PE, 55520-000	BDI DE SERVIÇO:	25,85%
Data base:	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO	15,28%
Prazo de execução:	4 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	91,23% (HORA); 52,09% (MÊS)
		TOTAL COM BDI	R\$ 2.148.492,32
		BDI	R\$ 436.643,21
		TOTAL SEM BDI	R\$ 1.711.849,11
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 161.001,91	7,49 %
2	PRÉDIO PADRÃO	R\$ 1.259.812,03	58,64 %
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.013,33	0,37 %
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 66.207,79	3,08 %
2.3	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 14.541,59	0,68 %
2.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 271.495,76	12,64 %
2.5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 79.712,12	3,71 %
2.6	COBERTURA	R\$ 107.462,37	5,00 %
2.7	ESQUADRIAS	R\$ 56.925,46	2,65 %
2.8	REVESTIMENTO DAS PAREDES	R\$ 216.807,60	10,09 %
2.9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 55.329,46	2,58 %
2.10	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 21.406,01	1,00 %
2.11	FACHADA	R\$ 16.823,10	0,78 %
2.12	PINTURA	R\$ 43.426,75	2,02 %
2.13	MARMORARIA	R\$ 567,89	0,03 %
2.14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 27.597,46	1,28 %
2.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 4.628,67	0,22 %
2.16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 10.252,22	0,48 %
2.17	DRENOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 5.509,72	0,26 %
2.18	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 3.112,75	0,14 %
2.19	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	R\$ 52.234,09	2,43 %
2.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 79.591,25	3,70 %
2.21	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 85.192,10	3,97 %
2.22	EXAUSTÃO	R\$ 24.565,90	1,14 %
2.23	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 1.310,37	0,06 %
2.24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 7.098,27	0,33 %
3	IMPLANTAÇÃO	R\$ 714.133,07	33,24 %
3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 18.985,56	0,88 %
3.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 37.226,23	1,73 %
3.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 8.265,64	0,38 %
3.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 113.282,86	5,27 %
3.5	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 27.573,27	1,28 %
3.6	FOSSA SÉPTICA E FILTRO	R\$ 28.531,44	1,33 %
3.7	SUMIDOUROS	R\$ 68.300,26	3,18 %
3.8	MURO DE VEDAÇÃO / CASAS DE BOMBAS	R\$ 174.099,27	8,10 %
3.9	RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL	R\$ 11.336,97	0,53 %
3.10	FUNDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO	R\$ 105.020,40	4,89 %
3.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 20.923,45	0,97 %
3.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 20.818,28	0,97 %
3.13	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 20.835,62	0,97 %
3.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 58.933,82	2,74 %
4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT	R\$ 13.545,31	0,63 %
PREÇO TOTAL COM BDI		2.148.492,32	
<p>Marcelo Rodrigo Costa Guimarães Setor de Engenharia</p>			