

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	MARIANA GAMA
Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970	BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	18 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
		TOTAL COM BDI	R\$ 133.328.742,58
		BDI	R\$ 22.150.457,54
		TOTAL SEM BDI	R\$ 111.178.285,04
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	R\$ 950.835,13	0,71 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.162.952,59	2,37 %
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.501.309,07	1,13 %
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 418.311,46	0,31 %
5	DEMOLIÇÃO DOS BLOCOS	R\$ 484.415,39	0,36 %
6	TERRAPLANAGEM	R\$ 2.525.959,25	1,89 %
7	INFRAESTRUTURA	R\$ 2.105.837,61	1,58 %
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 301.867,25	0,23 %
7.2	FORMAS	R\$ 108.890,81	0,08 %
7.3	ARMAÇÃO	R\$ 393.149,49	0,29 %
7.4	CONCRETAGEM	R\$ 963.661,23	0,72 %
7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 112.149,40	0,08 %
7.6	CHAPAS DE BASE	R\$ 226.119,43	0,17 %
8	SUPERESTRUTURA	R\$ 45.483.282,85	34,11 %
8.1	ESCADAS	R\$ 338.083,58	0,25 %
8.2	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 167.324,40	0,13 %
8.3	SOLIDARIZAÇÃO VIGAS	R\$ 496.848,22	0,37 %
8.4	SOLIDARIZAÇÃO E CAPEAMENTO LAJES	R\$ 2.164.116,75	1,62 %
8.5	PILARES, VIGAS E LAJES ACESSO	R\$ 107.239,25	0,08 %
8.6	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA	R\$ 42.209.670,65	31,66 %
9	ESTRUTURA DE CONTENÇÃO	R\$ 821.957,19	0,62 %
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.042,79	0,01 %
9.2	FORMA	R\$ 112.252,26	0,08 %
9.3	ARMADURA	R\$ 347.743,64	0,26 %
9.4	CONCRETAGEM	R\$ 191.134,95	0,14 %
9.5	DRENAGEM	R\$ 160.783,55	0,12 %
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.809.101,32	1,36 %
11	ALVENARIA, DIVISÓRIAS E PAINEIS	R\$ 6.724.674,32	5,04 %
11.1	ALVENARIAS E DRYWALL	R\$ 6.259.240,67	4,69 %
11.2	DIVISÓRIAS	R\$ 371.999,57	0,28 %
11.3	VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$ 93.434,08	0,07 %
12	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	R\$ 7.408.007,83	5,56 %
12.1	REVESTIMENTO	R\$ 1.636.899,94	1,23 %
12.2	PISOS	R\$ 2.748.088,20	2,06 %
12.3	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 999.599,89	0,75 %
12.4	FORRO	R\$ 1.090.508,42	0,82 %
12.5	RODAPÉS	R\$ 517.010,08	0,39 %
12.6	COBERTA	R\$ 26.097,00	0,02 %
12.7	BATE-MACA	R\$ 389.804,30	0,29 %
13	PINTURAS	R\$ 1.602.773,24	1,20 %
13.1	PAREDES	R\$ 708.023,37	0,53 %
13.2	PISO	R\$ 296.645,37	0,22 %
13.3	TETO	R\$ 598.104,50	0,45 %
14	FACHADAS E REVESTIMENTOS ESPECIAIS	R\$ 8.546.753,16	6,41 %
15	ESQUADRIAS	R\$ 4.689.166,68	3,52 %
15.1	PORTAS	R\$ 1.529.453,90	1,15 %
15.2	JANELAS	R\$ 3.159.712,78	2,37 %
16	ELEVADORES	R\$ 4.330.872,00	3,25 %
17	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 2.243.460,91	1,68 %
17.1	LOUÇAS	R\$ 411.768,28	0,31 %
17.2	VASO SANITÁRIO E MICTÓRIO	R\$ 258.134,81	0,19 %
17.3	METAIS E INOX	R\$ 343.845,96	0,26 %
17.4	ACESSÓRIOS	R\$ 602.328,82	0,45 %
17.5	BANCADAS E SOLEIRAS	R\$ 627.383,04	0,47 %
18	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 3.145.862,46	2,36 %
18.1	ÁGUA FRIA E QUENTE	R\$ 2.093.811,03	1,57 %
18.2	ESGOTO	R\$ 794.346,21	0,60 %
18.3	ÁGUA PLUVIAL	R\$ 132.055,06	0,10 %

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	MARIANA GAMA
Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970	BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	18 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
		TOTAL COM BDI	R\$ 133.328.742,58
		BDI	R\$ 22.150.457,54
		TOTAL SEM BDI	R\$ 111.178.285,04
Item	Descrição	Total	Peso (%)
18.4	IRRIGAÇÃO	R\$ 125.650,16	0,09 %
19	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 3.746.108,35	2,81 %
19.1	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	R\$ 1.033.493,71	0,78 %
19.2	SISTEMA DE HIDRANTES E SPRINKLERS	R\$ 1.826.751,18	1,37 %
19.3	EXTINTORES, LUMINARIAS E SINALIZADORES	R\$ 188.584,41	0,14 %
19.4	CONEXÕES E ACESSÓRIOS	R\$ 697.279,05	0,52 %
20	ENTRADA DE MÉDIA TENSÃO, SUBESTAÇÃO E TRANSMISSÃO	R\$ 3.785.846,72	2,84 %
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.257.125,55	4,69 %
21.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PCI - PRÉDIO NOVO	R\$ 186.506,63	0,14 %
21.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRÉDIO PRINCIPAL	R\$ 3.968.003,63	2,98 %
21.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - IT MÉDICO	R\$ 836.085,85	0,63 %
21.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREA EXTERNA	R\$ 1.266.529,44	0,95 %
22	UNIDADE FOTOVOLTAICA (UFV)	R\$ 1.305.390,29	0,98 %
22.1	INFRAESTRUTURA DO CARPORT - UFV	R\$ 113.592,31	0,09 %
22.2	KIT SOLAR - UFV	R\$ 955.211,10	0,72 %
22.3	CONEXÕES E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - UFV	R\$ 97.280,34	0,07 %
22.4	TRANSFORMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - UFV	R\$ 99.646,36	0,07 %
22.5	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS - UFV	R\$ 39.644,30	0,03 %
22.6	ABRIGO DO INERSOR E SUBESTAÇÃO ELEVADORA - UFV	R\$ 15,88	0,00 %
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 341.247,43	0,26 %
24	TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 2.305.774,22	1,73 %
24.1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO E INFRAESTRUTURA	R\$ 1.665.345,59	1,25 %
24.2	DISPOSITIVO DE DADOS	R\$ 223.012,94	0,17 %
24.3	MATERIAIS	R\$ 417.415,69	0,31 %
25	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 7.114.947,66	5,34 %
25.1	EQUIPAMENTOS MECÂNICOS	R\$ 4.733.250,93	3,55 %
25.2	GRELHAS, DUTOS, DIFUSORES E VENEZIANAS	R\$ 1.541.097,21	1,16 %
25.3	TUBULAÇÃO DE COBRE	R\$ 500.451,66	0,38 %
25.4	TUBULAÇÃO DRENAGEM	R\$ 120.870,62	0,09 %
25.5	SUPORTES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	R\$ 219.277,24	0,16 %
26	GASES MEDICINAIS	R\$ 2.170.555,34	1,63 %
26.1	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	R\$ 425.720,21	0,32 %
26.2	OXIGÊNIO MEDICINAL	R\$ 421.134,47	0,32 %
26.3	VÁCUO MEDICINAL	R\$ 397.986,90	0,30 %
26.4	SUPORTE DE TUBULAÇÕES	R\$ 322.138,09	0,24 %
26.5	GERAL	R\$ 603.575,67	0,45 %
27	GLP	R\$ 207.947,50	0,16 %
28	BLOCOS EXTERNOS	R\$ 2.182.375,13	1,64 %
28.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 89.400,98	0,07 %
28.2	INFRAESTRUTURA	R\$ 223.942,75	0,17 %
28.3	SUPERESTRUTURA	R\$ 690.046,31	0,52 %
28.4	ALVENARIA, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	R\$ 256.981,18	0,19 %
28.5	PISOS	R\$ 154.618,93	0,12 %
28.6	ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS	R\$ 48.905,01	0,04 %
28.7	PINTURAS	R\$ 86.400,57	0,06 %
28.8	FACHADAS E REVESTIMENTOS ESPECIAIS	R\$ 323.286,82	0,24 %
28.9	ESQUADRIAS	R\$ 98.415,31	0,07 %
28.10	COBERTURA	R\$ 190.777,93	0,14 %
28.11	APARELHO SANITÁRIOS (LOUÇAS E METAIS)	R\$ 19.599,34	0,01 %
29	HELIPONTO	R\$ 240.947,54	0,18 %
29.1	ESTRUTURA	R\$ 214.499,20	0,16 %
29.2	SINALIZAÇÃO	R\$ 26.448,34	0,02 %
30	DRENAGEM	R\$ 2.005.941,51	1,50 %
31	PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO	R\$ 2.679.676,52	2,01 %
31.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 878.586,73	0,66 %
31.2	PISO (INTERTRAVADO, COBOGRAMA)	R\$ 1.425.357,92	1,07 %
31.3	PAVIMENTO ASFALTICO	R\$ 375.731,87	0,28 %
32	PAISAGISMO E ÁREA EXTERNA	R\$ 870.019,55	0,65 %



PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	MARIANA GAMA
Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970	BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	18 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
		TOTAL COM BDI	R\$ 133.328.742,58
		BDI	R\$ 22.150.457,54
		TOTAL SEM BDI	R\$ 111.178.285,04

Item	Descrição	Total	Peso (%)
32.1	VEGETAÇÃO	R\$ 719.915,28	0,54 %
32.2	DIVERSOS	R\$ 150.104,27	0,11 %
33	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 159.306,81	0,12 %

PREÇO TOTAL COM BDI R\$ 133.328.742,58

Mariana Nunes da Gama
Setor de Engenharia