

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS CRECHES NOS MUNICÍPIOS DE ABREU E LIMA E JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	Álvaro Suzuki de Souza
Local:	PE-018, Abreu e Lima / PE	BDI DE SERVIÇO:	22,42%
Data base:	SINAPI - 08/25 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTOS	15,28%
Prazo de execução:	06 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
		TOTAL COM BDI	R\$ 7.756.569,55
		BDI	R\$ 1.368.273,43
		TOTAL SEM BDI	R\$ 6.388.296,12
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 625.045,20	8,06 %
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 437.289,12	5,64 %
2.1	ALMOXARIFADO, REFEITÓRIO, ESCRITÓRIOS E SANITÁRIO	R\$ 332.067,38	4,28 %
2.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 14.110,99	0,18 %
2.3	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 62.589,36	0,81 %
2.4	EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO E MONTAGEM)	R\$ 28.521,39	0,37 %
3	EDIFICAÇÃO PADRÃO	R\$ 5.338.668,15	68,83 %
3.1	PEDAGÓGICO	R\$ 5.096.829,77	65,71 %
3.1.1	ESTRUTURA	R\$ 933.422,26	12,03 %
3.1.2	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 708.741,13	9,14 %
3.1.3	REVESTIMENTOS	R\$ 206.880,37	2,67 %
3.1.4	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 509.975,26	6,57 %
3.1.5	SISTEMA DE PISOS	R\$ 374.829,47	4,83 %
3.1.6	FORRO	R\$ 117.470,64	1,51 %
3.1.7	ESQUADRIAS	R\$ 247.846,29	3,20 %
3.1.8	PINTURA	R\$ 215.341,71	2,78 %
3.1.9	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 100.885,66	1,30 %
3.1.10	LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 63.333,80	0,82 %
3.1.11	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO	R\$ 15.312,19	0,20 %
3.1.12	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 184.634,06	2,38 %
3.1.13	SISTEMA DE GÁS	R\$ 4.960,80	0,06 %
3.1.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 36.141,82	0,47 %
3.1.15	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 724.155,01	9,34 %
3.1.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 579.962,04	7,48 %
3.1.17	BANCADAS	R\$ 51.190,08	0,66 %
3.1.18	OUTROS	R\$ 21.747,18	0,28 %
3.2	RESERVATÓRIO	R\$ 215.099,11	2,77 %
3.2.1	ESTRUTURA	R\$ 86.845,56	1,12 %
3.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 30.208,77	0,39 %
3.2.3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 65.301,18	0,84 %
3.2.4	REVESTIMENTO E PINTURA	R\$ 18.962,44	0,24 %
3.2.5	OUTROS	R\$ 13.781,16	0,18 %
3.3	CASA DE GÁS	R\$ 10.648,23	0,14 %
3.3.1	SUPERESTRUTURA	R\$ 8.353,56	0,11 %
3.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 782,62	0,01 %
3.3.3	REVESTIMENTO E PINTURA	R\$ 1.300,29	0,02 %
3.3.4	SISTEMA DE PISOS	R\$ 211,76	0,00 %
3.4	ESPAÇO CONTAINER / CASA DE LIXO	R\$ 16.091,04	0,21 %
3.4.1	LOCAÇÃO DE OBRA	R\$ 1.885,70	0,02 %
3.4.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 5.193,45	0,07 %
3.4.3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 5.733,54	0,07 %
3.4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 972,77	0,01 %
3.4.5	REVESTIMENTO E PINTURA	R\$ 1.374,75	0,02 %
3.4.6	SISTEMA DE PISOS	R\$ 930,83	0,01 %
4	IMPLANTAÇÃO	R\$ 1.336.905,65	17,24 %
4.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 251.049,46	3,24 %
4.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 7.733,28	0,10 %
4.1.2	LIMPEZA DO TERRENO	R\$ 51.116,42	0,66 %
4.1.3	TERRAPLANAGEM - IMPLANTAÇÃO	R\$ 192.199,76	2,48 %
4.2	PEDAGÓGICO - IMPLANTAÇÃO	R\$ 422.541,80	5,45 %
4.2.1	ESTRUTURA - IMPLANTAÇÃO	R\$ 284.710,54	3,67 %
4.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 50.520,61	0,65 %
4.2.3	HIDROSSANITÁRIO - IMPLANTAÇÃO	R\$ 87.310,65	1,13 %
4.3	RESERVATÓRIO - IMPLANTAÇÃO	R\$ 25.544,17	0,33 %
4.3.1	ESTRUTURA	R\$ 25.544,17	0,33 %
4.4	RESERVATÓRIO DE ACUMULO	R\$ 78.253,30	1,01 %
4.4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 6.801,83	0,09 %
4.4.2	ESTRUTURA	R\$ 60.620,09	0,78 %

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS CRECHES NOS MUNICÍPIOS DE ABREU E LIMA E JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	Álvaro Suzuki de Souza
Local:	PE-018, Abreu e Lima / PE	BDI DE SERVIÇO:	22,42%
Data base:	SINAPI - 08/25 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTOS	15,28%
Prazo de execução:	06 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
		TOTAL COM BDI	R\$ 7.756.569,55
		BDI	R\$ 1.368.273,43
		TOTAL SEM BDI	R\$ 6.388.296,12
Item	Descrição	Total	Peso (%)
4.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 10.831,38	0,14 %
4.5	CASA DE GÁS - IMPLANTAÇÃO	R\$ 3.614,63	0,05 %
4.5.1	ESTRUTURA	R\$ 3.614,63	0,05 %
4.6	ESPAÇO CONTEINER / CASA DE LIXO - IMPLANTAÇÃO	R\$ 5.394,23	0,07 %
4.6.1	ESTRUTURA	R\$ 5.394,23	0,07 %
4.7	DUCHA INTERATIVA	R\$ 11.334,84	0,15 %
4.7.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 26,60	0,00 %
4.7.2	ESTRUTURA	R\$ 5.505,29	0,07 %
4.7.3	SISTEMA DE PISOS	R\$ 5.802,95	0,07 %
4.8	PARQUINHO DE AREIA	R\$ 5.097,43	0,07 %
4.9	HORTA (SALA DE AULA AO AR LIVRE)	R\$ 3.327,83	0,04 %
4.10	MURO	R\$ 387.622,19	5,00 %
4.10.1	ESTRUTURA	R\$ 157.570,57	2,03 %
4.10.2	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 142.825,72	1,84 %
4.10.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 19.986,10	0,26 %
4.10.4	REVESTIMENTOS	R\$ 2.226,83	0,03 %
4.10.5	PINTURA	R\$ 39.021,57	0,50 %
4.10.6	OUTROS	R\$ 25.991,40	0,34 %
4.11	EMPRACAMENTO	R\$ 143.125,77	1,85 %
4.11.1	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 82.615,66	1,07 %
4.11.2	PAISAGISMO	R\$ 18.954,38	0,24 %
4.11.3	PINTURA	R\$ 90,00	0,00 %
4.11.4	OUTROS	R\$ 41.465,73	0,53 %
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.131,70	0,12 %
6	PROJETOS AS BUILT	R\$ 9.529,73	0,12 %
PREÇO TOTAL COM BDI		R\$ 7.756.569,55	
<p>Álvaro Suzuki de Souza Setor de Engenharia</p>			