

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ – HUOC/JUPE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO	Responsável técnico:	MATHEUS CARVALHO ARAUJO
Local:	Hospital Universitário Oswaldo Cruz, R. Arnóbio Marques, 310 - Santo Amaro, Recife - PE, 50100-130	BDI DE SERVIÇO:	27,99%
Data base:	SINAPI - 09/2025, SICRO3 - 10/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTOS	15,28% e 19,62%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	91,23% (HORA); 52,09% (MÊS)
		TOTAL COM BDI	R\$ 11.480.403,74
		BDI	R\$ 2.382.539,14
		TOTAL SEM BDI	R\$ 9.097.864,60
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ELEBORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	R\$ 228.273,72	1,99 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 632.656,68	5,51 %
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 616.606,67	5,37 %
4	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 11.895,20	0,10 %
5	BIBLIOTECA E DIREÇÃO	R\$ 149.086,23	1,30 %
5.1	REFORMA FACHADA	R\$ 149.086,23	1,30 %
6	POM	R\$ 1.223.216,63	10,65 %
6.1	REFORMA FACHADA	R\$ 1.223.216,63	10,65 %
7	CEON	R\$ 2.437.931,85	21,24 %
7.1	REFORMA FACHADA	R\$ 2.437.931,85	21,24 %
8	GUARITA	R\$ 445.802,64	3,88 %
8.1	DEMOLIÇÃO	R\$ 23.107,98	0,20 %
8.2	ESTRUTURAL	R\$ 223.582,18	1,95 %
8.3	FECHAMENTOS	R\$ 43.787,28	0,38 %
8.4	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 27.327,98	0,24 %
8.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 17.383,55	0,15 %
8.6	PCI	R\$ 1.365,50	0,01 %
8.7	CABEAMENTO	R\$ 19.165,17	0,17 %
8.8	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 4.183,24	0,04 %
8.9	LOUÇAS	R\$ 1.219,68	0,01 %
8.10	BANCADAS E DIVISÓRIAS	R\$ 2.561,01	0,02 %
8.11	REVESTIMENTOS	R\$ 55.238,42	0,48 %
8.12	PINTURA	R\$ 19.036,69	0,17 %
8.13	ESQUADRIAS	R\$ 7.843,96	0,07 %
9	HEMODINÂMICA	R\$ 3.241.697,51	28,24 %
9.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO	R\$ 43.224,87	0,38 %
9.2	ESTRUTURA	R\$ 702.789,91	6,12 %
9.3	FECHAMENTOS	R\$ 143.188,06	1,25 %
9.4	COBERTA	R\$ 242.662,68	2,11 %
9.5	FORRO	R\$ 112.958,47	0,98 %
9.6	LUMINARIAS	R\$ 16.117,07	0,14 %
9.7	BANCADAS E DIVISÓRIAS	R\$ 66.866,57	0,58 %
9.8	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 156.973,69	1,37 %
9.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 160.475,99	1,40 %
9.10	PCI	R\$ 12.835,82	0,11 %
9.11	CABEAMENTO	R\$ 116.210,18	1,01 %

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ – HUOC/YPE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO	Responsável técnico:	MATHEUS CARVALHO ARAUJO
Local:	Hospital Universitário Oswaldo Cruz, R. Arnóbio Marques, 310 - Santo Amaro, Recife - PE, 50100-130	BDI DE SERVIÇO:	27,99%
Data base:	SINAPI - 09/2025, SICRO3 - 10/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTOS	15,28% e 19,62%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	91,23% (HORA); 52,09% (MÊS)
		TOTAL COM BDI	R\$ 11.480.403,74
		BDI	R\$ 2.382.539,14
		TOTAL SEM BDI	R\$ 9.097.864,60
Item	Descrição	Total	Peso (%)
9.12	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 406.905,21	3,54 %
9.13	GASES MEDICINAIS	R\$ 126.750,93	1,10 %
9.14	IT MÉDICO	R\$ 61.140,64	0,53 %
9.15	REVESTIMENTOS PISO	R\$ 380.927,63	3,32 %
9.16	REVESTIMENTOS PAREDE	R\$ 280.711,66	2,45 %
9.17	ESQUADRIAS	R\$ 140.447,44	1,22 %
9.18	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 70.510,69	0,61 %
10	SUBESTAÇÃO	R\$ 479.970,55	4,18 %
11	ACESSIBILIDADE	R\$ 108.525,36	0,95 %
11.1	PAISAGISMO	R\$ 38.730,45	0,34 %
11.2	REVESTIMENTOS	R\$ 26.516,70	0,23 %
11.3	PISO TÁTIL	R\$ 43.278,21	0,38 %
12	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 440.010,70	3,83 %
13	DRENAGEM	R\$ 222.694,64	1,94 %
14	LINHA DE VIDA	R\$ 1.221.743,38	10,64 %
15	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 20.291,98	0,18 %
PREÇO TOTAL COM BDI		R\$ 11.480.403,74	
<hr/> <p>MATHEUS CARVALHO ARAUJO Setor de Engenharia</p>			