

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ – HUOC/UPE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO	Responsável técnico:	MATHEUS CARVALHO ARAUJO
Local:	Hospital Universitário Oswaldo Cruz, R. Arnóbio Marques, 310 - Santo Amaro, Recife - PE, 50100-130	BDI DE SERVIÇO:	23,03%
Data base:	SINAPI - 09/2025, SICRO3 - 10/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTOS	15,28% e 19,62%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
		TOTAL COM BDI	R\$ 11.375.217,26
		BDI	R\$ 2.038.000,69
		TOTAL SEM BDI	R\$ 9.337.216,57
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ELEBORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	R\$ 228.273,72	2,01 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 675.042,72	5,93 %
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 614.795,00	5,40 %
4	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 11.519,60	0,10 %
5	BIBLIOTECA E DIREÇÃO	R\$ 151.881,07	1,34 %
5.1	REFORMA FACHADA	R\$ 151.881,07	1,34 %
6	POM	R\$ 1.198.892,11	10,54 %
6.1	REFORMA FACHADA	R\$ 1.198.892,11	10,54 %
7	CEON	R\$ 2.407.096,81	21,16 %
7.1	REFORMA FACHADA	R\$ 2.407.096,81	21,16 %
8	GUARITA	R\$ 441.324,27	3,88 %
8.1	DEMOLIÇÃO	R\$ 23.003,88	0,20 %
8.2	ESTRUTURAL	R\$ 219.444,93	1,93 %
8.3	FECHAMENTOS	R\$ 44.655,27	0,39 %
8.4	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 27.067,11	0,24 %
8.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 17.285,09	0,15 %
8.6	PCI	R\$ 1.321,60	0,01 %
8.7	CABEAMENTO	R\$ 18.611,60	0,16 %
8.8	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 4.062,43	0,04 %
8.9	LOUÇAS	R\$ 1.179,58	0,01 %
8.10	BANCADAS E DIVISÓRIAS	R\$ 2.475,36	0,02 %
8.11	REVESTIMENTOS	R\$ 55.221,97	0,49 %
8.12	PINTURA	R\$ 19.337,01	0,17 %
8.13	ESQUADRIAS	R\$ 7.658,44	0,07 %
9	HEMODINÂMICA	R\$ 3.192.425,19	28,06 %
9.1	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO	R\$ 44.533,48	0,39 %
9.2	ESTRUTURA	R\$ 689.258,97	6,06 %
9.3	FECHAMENTOS	R\$ 140.684,03	1,24 %
9.4	COBERTA	R\$ 239.719,86	2,11 %
9.5	FORRO	R\$ 111.082,55	0,98 %
9.6	LUMINARIAS	R\$ 15.814,83	0,14 %
9.7	BANCADAS E DIVISÓRIAS	R\$ 64.669,43	0,57 %
9.8	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 156.025,64	1,37 %
9.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 158.996,79	1,40 %
9.10	PCI	R\$ 12.432,61	0,11 %
9.11	CABEAMENTO	R\$ 112.871,01	0,99 %
9.12	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 406.136,28	3,57 %
9.13	GASES MEDICINAIS	R\$ 123.909,55	1,09 %
9.14	IT MÉDICO	R\$ 61.087,03	0,54 %
9.15	REVESTIMENTOS PISO	R\$ 368.647,83	3,24 %

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ – HUOC/UPE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO	Responsável técnico:	MATHEUS CARVALHO ARAUJO
Local:	Hospital Universitário Oswaldo Cruz, R. Arnóbio Marques, 310 - Santo Amaro, Recife - PE, 50100-130	BDI DE SERVIÇO:	23,03%
Data base:	SINAPI - 09/2025, SICRO3 - 10/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTOS	15,28% e 19,62%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
		TOTAL COM BDI	R\$ 11.375.217,26
		BDI	R\$ 2.038.000,69
		TOTAL SEM BDI	R\$ 9.337.216,57
Item	Descrição	Total	Peso (%)
9.16	REVESTIMENTOS PAREDE	R\$ 282.166,21	2,48 %
9.17	ESQUADRIAS	R\$ 136.270,63	1,20 %
9.18	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 68.118,46	0,60 %
10	SUBESTAÇÃO	R\$ 476.095,44	4,19 %
11	ACESSIBILIDADE	R\$ 108.344,14	0,95 %
11.1	PAISAGISMO	R\$ 38.569,50	0,34 %
11.2	REVESTIMENTOS	R\$ 27.038,39	0,24 %
11.3	PISO TÁTIL	R\$ 42.736,25	0,38 %
12	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 433.965,11	3,82 %
13	DRENAGEM	R\$ 219.368,52	1,93 %
14	LINHA DE VIDA	R\$ 1.195.541,79	10,51 %
15	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 20.651,77	0,18 %
PREÇO TOTAL COM BDI		R\$ 11.375.217,26	
<hr/> MATHEUS CARVALHO ARAUJO Setor de Engenharia			