

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

LOTE 06 - SERTÃO DO SÃO FRANCISCO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR SEM DESONERAÇÃO (R\$)
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS)	R\$ 1.037.433,55
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 542.857,05
1.2	MOBILIZAÇÃO	R\$ 247.288,25
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 247.288,25
2.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 11.214.901,32
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 458.882,47
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 222.968,67
2.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 160.797,24
2.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 160.797,24
2.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 684.882,69
2.6	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 5.170.922,05
2.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 1.598.998,39
2.8	DRENAGEM	R\$ 2.064.787,40
2.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 191.948,76
2.10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 241.914,82
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 258.001,59
3.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PEDRA GRANÍTICA	R\$ 7.943.137,70
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 374.233,91
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 221.734,92
3.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.069,90
3.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.069,90
3.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 457.775,21
3.6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA	R\$ 4.939.554,81
3.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 1.068.668,12
3.8	DRENAGEM	R\$ 542.168,71
3.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 139.931,58
3.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 192.930,64
4.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	R\$ 7.642.867,47
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 413.071,25
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 221.652,67
4.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.069,90
4.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.069,90
4.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 449.307,09
4.6	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	R\$ 4.642.788,95
4.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 1.048.884,11
4.8	DRENAGEM	R\$ 529.247,65
4.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 138.996,16
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 192.779,79
5.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)	R\$ 9.994.311,67
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 824.872,19
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 219.349,67
5.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 160.797,24
5.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 160.797,24
5.5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 6.816.180,57
5.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 477.451,14
5.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 772.910,56
5.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 561.953,06
	TOTAIS COM BDI (R\$)	R\$ 37.832.651,71

Informações Gerais

Responsável Técnico

Nome: Geisiane Maria Duarte
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18230881

Nome: Everton Samuel da Mata Silva
Título: Engenheiro Civil
Matrícula: 18162304/01

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 3752763

Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18246834