

**PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO**

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE CARUARU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	Leticia Regina
Local:	Av. Aqamenon Magalhães, 262, Maurício de Nassau, Caruaru-PE. CEP 55.014-000	BDI DE SERVIÇO:	26,20%
Data base:	SINAPI 12/2025 PE E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTOS	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	4 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	91,23% (HORA); 52,09% (MÊS)
		<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 1.361.534,63</b>
		<b>BDI</b>	<b>R\$ 261.406,84</b>
		<b>TOTAL SEM BDI</b>	<b>R\$ 1.100.127,79</b>

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 90.353,25	6,64 %
2	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	R\$ 61.705,93	4,53 %
3	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 156.619,10	11,50 %
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 43.409,35	3,19 %
4.1	CASA DE GLP	R\$ 8.008,18	0,59 %
4.2	ESCADA	R\$ 12.583,26	0,92 %
4.3	ESPAÇO MULTIUSO	R\$ 22.817,91	1,68 %
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 258.497,10	18,99 %
5.1	CASA DE GLP	R\$ 7.540,11	0,55 %
5.2	ESCADA	R\$ 13.195,97	0,97 %
5.3	ESPAÇO MULTIUSO	R\$ 237.761,02	17,46 %
6	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 93.856,55	6,89 %
7	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 56.438,00	4,15 %
8	ARQUITETURA	R\$ 434.688,86	31,93 %
8.1	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 17.005,30	1,25 %
8.2	COBERTA	R\$ 46.320,68	3,40 %
8.3	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 4.598,15	0,34 %
8.4	REVESTIMENTOS PAREDE	R\$ 16.461,31	1,21 %
8.5	REVESTIMENTOS PISO	R\$ 50.684,34	3,72 %
8.6	REVESTIMENTOS TETO	R\$ 10.956,21	0,80 %
8.7	PINTURA	R\$ 50.661,21	3,72 %
8.8	GRANITO	R\$ 8.319,14	0,61 %
8.9	ESQUADRIAS	R\$ 119.932,80	8,81 %
8.10	LUMINÁRIAS	R\$ 5.132,94	0,38 %
8.11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 5.217,94	0,38 %
8.12	ACESSIBILIDADE	R\$ 97.815,44	7,18 %
8.13	PAISAGISMO	R\$ 1.583,40	0,12 %
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 12.502,50	0,92 %
9.1	ÁGUA FRIA	R\$ 1.560,23	0,11 %
9.2	ESGOTO E DRENAGEM	R\$ 10.942,27	0,80 %
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 41.077,76	3,02 %
11	SONORIZAÇÃO	R\$ 9.376,76	0,69 %
12	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS (PCI)	R\$ 20.009,73	1,47 %
13	SPDA	R\$ 19.149,23	1,41 %
14	CENTRAL GLP	R\$ 6.968,01	0,51 %
15	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 43.896,72	3,22 %
16	DRENAGEM	R\$ 11.712,31	0,86 %
17	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 1.273,47	0,09 %

**PREÇO TOTAL COM BDI R\$ 1.361.534,63**

\_\_\_\_\_  
Leticia Regina  
Setor de Engenharia