

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE CARUARU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	Leticia Regina
Local:	Av. Agamenon Magalhães, 262, Maurício de Nassau, Caruaru-PE. CEP 55.014-000	BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI 12/2025 PE E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTOS	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	4 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
		TOTAL COM BDI	R\$ 1.346.125,62
		BDI	R\$ 222.030,03
		TOTAL SEM BDI	R\$ 1.124.095,59

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 95.734,56	7,11 %
2	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	R\$ 61.705,93	4,58 %
3	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 155.423,78	11,55 %
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 43.343,97	3,22 %
4.1	CASA DE GLP	R\$ 7.938,01	0,59 %
4.2	ESCADA	R\$ 12.656,81	0,94 %
4.3	ESPAÇO MULTIUSO	R\$ 22.749,15	1,69 %
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 251.319,15	18,67 %
5.1	CASA DE GLP	R\$ 7.392,89	0,55 %
5.2	ESCADA	R\$ 13.046,75	0,97 %
5.3	ESPAÇO MULTIUSO	R\$ 230.879,51	17,15 %
6	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 93.279,76	6,93 %
7	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 56.318,85	4,18 %
8	ARQUITETURA	R\$ 426.321,77	31,67 %
8.1	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 16.985,29	1,26 %
8.2	COBERTA	R\$ 44.571,64	3,31 %
8.3	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 4.658,07	0,35 %
8.4	REVESTIMENTOS PAREDE	R\$ 16.403,11	1,22 %
8.5	REVESTIMENTOS PISO	R\$ 49.442,78	3,67 %
8.6	REVESTIMENTOS TETO	R\$ 10.700,39	0,79 %
8.7	PINTURA	R\$ 50.370,21	3,74 %
8.8	GRANITO	R\$ 8.045,88	0,60 %
8.9	ESQUADRIAS	R\$ 116.133,47	8,63 %
8.10	LUMINÁRIAS	R\$ 5.030,66	0,37 %
8.11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 5.062,24	0,38 %
8.12	ACESSIBILIDADE	R\$ 97.379,48	7,23 %
8.13	PAISAGISMO	R\$ 1.538,55	0,11 %
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 12.495,84	0,93 %
9.1	ÁGUA FRIA	R\$ 1.553,53	0,12 %
9.2	ESGOTO E DRENAGEM	R\$ 10.942,31	0,81 %
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 40.592,27	3,02 %
11	SONORIZAÇÃO	R\$ 9.096,82	0,68 %
12	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS (PCI)	R\$ 19.652,19	1,46 %
13	SPDA	R\$ 18.793,89	1,40 %
14	CENTRAL GLP	R\$ 6.839,64	0,51 %
15	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 42.471,14	3,16 %
16	DRENAGEM	R\$ 11.439,89	0,85 %
17	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 1.296,17	0,10 %

PREÇO TOTAL COM BDI R\$ 1.346.125,62

Leticia Regina
Setor de Engenharia