

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

| | | | |
|---------------------------|---|---|---------------------------------|
| Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Responsável técnico: | ÁLVARO SUZUKI DE SOUZA |
| Local: | Av. Vera Cruz, S/N, Centro - Bom Conselho-PE | BDI DE SERVIÇO: | 21,12% |
| Data base: | SINAPI - 02/2026 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | BDI DE MERO FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA | 18,35% e 15,28% |
| Prazo de execução: | 06 MESES | ENCARGOS SOCIAIS | 114,63% (HORA); 70,67% (MÊS) |
| | | TOTAL COM BDI | R\$ 9.461.160,07 |
| | | BDI | R\$ 1.583.815,41 |
| | | TOTAL SEM BDI | R\$ 7.877.344,66 |

| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
|------|---|------------------|----------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | R\$ 594.884,52 | 6,29 % |
| 2 | CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 475.347,87 | 5,02 % |
| 2.1 | ALMOXARIFADO, REFEITÓRIO, ESCRITÓRIOS E SANITÁRIO | R\$ 331.851,12 | 3,51 % |
| 2.2 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | R\$ 14.220,92 | 0,15 % |
| 2.3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | R\$ 100.802,96 | 1,07 % |
| 2.4 | EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO E MONTAGEM) | R\$ 28.472,87 | 0,30 % |
| 3 | EDIFICAÇÃO PADRÃO | R\$ 5.283.434,53 | 55,84 % |
| 3.1 | PEDAGÓGICO | R\$ 5.046.682,93 | 53,34 % |
| 3.2 | RESERVATÓRIO | R\$ 212.256,92 | 2,24 % |
| 3.3 | CASA DE GÁS | R\$ 8.883,24 | 0,09 % |
| 3.4 | ESPAÇO CONTEINER / CASA DE LIXO | R\$ 15.611,44 | 0,17 % |
| 4 | IMPLANTAÇÃO | R\$ 3.086.942,78 | 32,63 % |
| 4.1 | SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 1.199.093,75 | 12,67 % |
| 4.2 | PEDAGÓGICO - IMPLANTAÇÃO | R\$ 911.968,78 | 9,64 % |
| 4.3 | RESERVATÓRIO - IMPLANTAÇÃO | R\$ 26.017,71 | 0,27 % |
| 4.4 | RESERVATÓRIO DE ACUMULO | R\$ 79.873,84 | 0,84 % |
| 4.5 | CASA DE GÁS - IMPLANTAÇÃO | R\$ 2.764,09 | 0,03 % |
| 4.6 | ESPAÇO CONTEINER / CASA DE LIXO - IMPLANTAÇÃO | R\$ 4.976,94 | 0,05 % |
| 4.7 | DUCHA INTERATIVA | R\$ 7.740,37 | 0,08 % |
| 4.8 | PARQUINHO DE AREIA | R\$ 17.659,99 | 0,19 % |
| 4.9 | HORTA (SALA DE AULA AO AR LIVRE) | R\$ 3.177,68 | 0,03 % |
| 4.10 | MURO | R\$ 539.452,09 | 5,70 % |
| 4.11 | EMPRAÇAMENTO | R\$ 294.217,54 | 3,11 % |
| 5 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 10.230,19 | 0,11 % |
| 6 | PROJETOS AS BUILT | R\$ 10.320,18 | 0,11 % |

PREÇO TOTAL COM BDI R\$ 9.461.160,07

ÁLVARO SUZUKI DE SOUZA
Setor de Engenharia