

**RESUMO ORÇAMENTÁRIO**

LOTE 05 - AGRESTE MERIDIONAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR SEM DESONERAÇÃO (R\$)
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS)</b>	<b>R\$ 851.279,00</b>
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 665.044,12
1.2	MOBILIZAÇÃO	R\$ 93.117,44
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 93.117,44
<b>2.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>	<b>R\$ 15.095.140,06</b>
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 613.840,58
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 449.415,93
2.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 431.953,50
2.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 431.953,50
2.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 944.345,32
2.6	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 6.202.012,82
2.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 2.208.337,99
2.8	DRENAGEM	R\$ 2.854.809,76
2.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 280.115,20
2.10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 334.106,73
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 344.248,73
<b>3.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PEDRA GRANÍTICA</b>	<b>R\$ 6.948.065,19</b>
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 561.579,91
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 446.634,39
3.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 8.246,50
3.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 8.246,50
3.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 400.431,76
3.6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA	R\$ 3.764.127,53
3.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 936.261,04
3.8	DRENAGEM	R\$ 477.940,22
3.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 134.694,78
3.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 209.902,56
<b>4.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO</b>	<b>R\$ 6.950.147,19</b>
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 561.692,35
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 446.634,39
4.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 8.246,50
4.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 8.246,50
4.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 405.327,13
4.6	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	R\$ 3.744.677,92
4.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 947.723,50
4.8	DRENAGEM	R\$ 482.018,12
4.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 135.570,28
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 210.010,50
<b>5.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)</b>	<b>R\$ 14.287.866,67</b>
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 584.259,51
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 444.507,33
5.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 431.953,50
5.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 431.953,50
5.5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 9.753.489,33
5.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 701.185,13
5.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 1.122.390,50
5.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 818.127,87
	<b>TOTAIS COM BDI (R\$)</b>	<b>R\$ 44.132.498,11</b>

**Informações Gerais**

**Responsável Técnico**

Nome: Geisiane Maria Duarte  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 18230881

Nome: Everton Samuel da Mata Silva  
Título: Engenheiro Civil  
Matrícula: 18162304/01

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 3752763

Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 18246834