

### RESUMO ORÇAMENTÁRIO

LOTE 01 - SERTÃO DO MOXOTÓ		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR SEM DESONERAÇÃO (R\$)
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS)</b>	<b>R\$ 734.637,04</b>
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 543.950,36
1.2	MOBILIZAÇÃO	R\$ 95.343,34
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 95.343,34
<b>2.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>	<b>R\$ 4.911.712,55</b>
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 447.230,01
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 219.601,14
2.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 157.265,28
2.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 157.265,28
2.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 264.729,40
2.6	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 1.923.896,61
2.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 618.963,76
2.8	DRENAGEM	R\$ 795.393,82
2.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 90.070,05
2.10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 93.613,44
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 143.683,76
<b>3.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PEDRA GRANÍTICA</b>	<b>R\$ 3.266.881,44</b>
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 296.786,86
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 219.192,09
3.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.002,46
3.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.002,46
3.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 176.179,72
3.6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA	R\$ 1.783.001,35
3.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 412.029,06
3.8	DRENAGEM	R\$ 207.810,05
3.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 48.181,64
3.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 117.695,75
<b>4.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO</b>	<b>R\$ 3.339.005,74</b>
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 299.578,05
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 219.192,09
4.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.002,46
4.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.002,46
4.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 184.849,83
4.6	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	R\$ 1.816.161,24
4.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 432.319,26
4.8	DRENAGEM	R\$ 215.087,26
4.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 48.181,64
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 117.631,45
<b>5.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)</b>	<b>R\$ 5.089.113,59</b>
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 440.139,69
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 218.292,18
5.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 157.265,28
5.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 157.265,28
5.5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 3.207.806,95
5.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 237.824,04
5.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 369.266,30
5.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 301.253,87
	<b>TOTAIS COM BDI (R\$)</b>	<b>R\$ 17.341.350,36</b>

#### Informações Gerais

##### Responsável Técnico

Nome: Geisiane Maria Duarte  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 18230881

Nome: Everton Samuel da Mata Silva  
Título: Engenheiro Civil  
Matrícula: 18162304/01

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 3752763

Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 18246834