



**PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO**

<b>Obra:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE EM JABOATÃO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES.	Responsável técnico:	ÁLVARO SUZUKI DE SOUZA
<b>Local:</b>	Av. Barão de Lucena - Jaboatão, Jaboatão dos Guararapes - PE	BDI DE SERVIÇO:	24,43%
<b>Data base:</b>	SINAPI - 02/2026 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTOS	15,28%
<b>Prazo de execução:</b>	06 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	114,63% (HORA); 70,67% (MÊS)
		<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 8.424.883,02</b>
		<b>BDI</b>	<b>R\$ 1.581.460,37</b>
		<b>TOTAL SEM BDI</b>	<b>R\$ 6.843.422,65</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>	<b>Peso (%)</b>
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 611.141,69	7,25 %
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 543.356,91	6,45 %
2.1	ALMOXARIFADO, REFEITÓRIO, ESCRITÓRIOS E SANITÁRIO	R\$ 399.141,80	4,74 %
2.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 14.609,55	0,17 %
2.3	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 100.663,70	1,19 %
2.4	EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO E MONTAGEM)	R\$ 28.941,86	0,34 %
3	EDIFICAÇÃO PADRÃO	R\$ 5.578.665,81	66,22 %
3.1	PEDAGÓGICO	R\$ 5.333.664,03	63,31 %
3.2	RESERVATÓRIO	R\$ 219.599,23	2,61 %
3.3	CASA DE GÁS	R\$ 9.370,80	0,11 %
3.4	ESPAÇO CONTEINER / CASA DE LIXO	R\$ 16.031,75	0,19 %
4	IMPLANTAÇÃO	R\$ 1.668.948,90	19,81 %
4.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 214.652,53	2,55 %
4.2	PEDAGÓGICO - IMPLANTAÇÃO	R\$ 527.270,54	6,26 %
4.3	RESERVATÓRIO - IMPLANTAÇÃO	R\$ 26.747,13	0,32 %
4.4	RESERVATÓRIO DE ACUMULO	R\$ 136.232,55	1,62 %
4.5	CASA DE GÁS - IMPLANTAÇÃO	R\$ 5.237,63	0,06 %
4.6	ESPAÇO CONTEINER / CASA DE LIXO - IMPLANTAÇÃO	R\$ 5.633,81	0,07 %
4.7	DUCHA INTERATIVA	R\$ 7.716,47	0,09 %
4.8	PARQUINHO DE AREIA	R\$ 16.216,44	0,19 %
4.9	HORTA (SALA DE AULA AO AR LIVRE)	R\$ 3.339,99	0,04 %
4.10	MURO	R\$ 400.094,49	4,75 %
4.11	EMPRAÇAMENTO	R\$ 325.807,32	3,87 %
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 12.449,53	0,15 %
6	PROJETOS AS BUILT	R\$ 10.320,18	0,12 %
<b>PREÇO TOTAL COM BDI</b>		<b>R\$ 8.424.883,02</b>	
<p>ÁLVARO SUZUKI DE SOUZA Setor de Engenharia</p>			