

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - MODELO LICITANTE

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.							Responsável técnico:	
Local:	Hospital Otávio de Freitas, R. Aprígio Guimarães, 600 - Tejipio, Recife - PE, 50920-640							BDI DE SERVIÇO:	
Data base:								BDI FORNECIMENTOS	
Prazo de execução:								ENCARGOS SOCIAIS	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETO EXECUTIVO								
2.1	PROJETO EXECUTIVO								
2.2	CANTEIRO DE OBRAS								
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								
2.4	SERVICOS PRELIMINARES								
3	COBERTA								
3.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								
3.2	CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA								
3.3	TELHADO								
4	FACHADAS								
4.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								
4.2	REVESTIMENTOS								
4.3	ESQUADRIAS E BRISES								
5	COMPLEMENTARES								
5.1	LINHA DE VIDA								
6	CLIMATIZAÇÃO								
6.1	REMOÇÃO INSTALAÇÕES								
6.2	CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA								
6.3	INSTALAÇÃO								
7	ELEMENTOS VISUAIS								
8	LIMPEZA FINAL DE OBRA								

Porcentagem SEM ADM

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - MODELO LICITANTE

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.							Responsável técnico:	
Local:	Hospital Otávio de Freitas, R. Aprígio Guimarães, 600 - Tejipio, Recife - PE, 50920-640							BDI DE SERVIÇO:	
Data base:								BDI FORNECIMENTOS	
Prazo de execução:								ENCARGOS SOCIAIS	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
Custo SEM ADM									
Porcentagem Acumulado SEM ADM									
Custo Acumulado SEM ADM									
Porcentagem COM ADM									
Custo COM ADM									
Porcentagem Acumulado COM ADM									
Custo Acumulado COM ADM									
TOTAL SEM ADM									
TOTAL COM ADM									