



PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	MAYARA DANIELLE LEITE
Local:	Hospital Otávio de Freitas, R. Aprígio Guimarães, 600 - Tejipio, Recife - PE, 50920-640	BDI DE SERVIÇO:	24,20%
Data base:	SINAPI 03/2026, DNIT 01/2026 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTOS	15,28% E 19,62%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	114,63% (HORA); 70,67% (MÊS)
		TOTAL COM BDI	R\$ 24.126.790,12
		BDI	R\$ 4.322.003,35
		TOTAL SEM BDI	R\$ 19.804.786,77

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.333.647,66	5,53 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETO EXECUTIVO	R\$ 628.163,80	2,60 %
2.1	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 129.487,98	0,54 %
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 414.645,68	1,72 %
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 32.175,67	0,13 %
2.4	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 51.854,47	0,21 %
3	COBERTA	R\$ 9.724.442,91	40,31 %
3.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 473.894,11	1,96 %
3.2	CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA	R\$ 229.814,35	0,95 %
3.3	TELHADO	R\$ 9.020.734,45	37,39 %
4	FACHADAS	R\$ 11.201.258,43	46,43 %
4.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 198.713,00	0,82 %
4.2	REVESTIMENTOS	R\$ 1.844.378,60	7,64 %
4.3	ESQUADRIAS E BRISES	R\$ 9.158.166,83	37,96 %
5	COMPLEMENTARES	R\$ 1.119.279,23	4,64 %
5.1	LINHA DE VIDA	R\$ 1.119.279,23	4,64 %
6	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 83.217,41	0,34 %
6.1	REMOÇÃO INSTALAÇÕES	R\$ 12.802,61	0,05 %
6.2	CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA	R\$ 4.371,05	0,02 %
6.3	INSTALAÇÃO	R\$ 66.043,75	0,27 %
7	ELEMENTOS VISUAIS	R\$ 22.680,71	0,09 %
8	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 14.099,97	0,06 %

PREÇO TOTAL COM BDI

R\$ 24.126.790,12

MAYARA DANIELLE LEITE
Setor de Engenharia