

DADOS			
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USANDO A QUENTE (CÓD. DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDAÇOS GRANÍTICOS E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE), NAS REGIÕES AGRESTE, MATA SUL, MATA NORTE E REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		
DATA-BASE:	mar25	DESONERAÇÃO:	Não Desonerado
TABELA DE REFERÊNCIA			
SINAPI	mar25	SICRO	ipvt
COMPESA	2004.2	SEINFRA	0
ORSE	mar11	OUTROS	0
ÍNDICES			
1	IPCA/50 PAU	SEM DESON.	30,95%
2	DIFERENCIAL PAU		14,38%
3	ÍNDICE DE PREÇOS DE CONSUMIDORES		14,38%
4	DIFERENCIAL DE PREÇOS DE CONSUMIDORES		14,38%
5	MATERIAIS		13,97%
6	LOC. BENS MÓVEIS		14,25%



ANEXO X
CURVA K
 Peça integrante do Volume Licitatório

Nº	FONTE	CÓDIGO	E/FISCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIO (R\$)		CÓD BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
							SEM DESON.	COM DESON.		SEM DESON.	COM DESON.				
LOTE 02 - MATA NORTE															
1	SNAPI/MARÇO 2025	95995	591114 - 1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BOMBADEIO, EXCLUSIVAS CARGAS E TRANSPORTES AF. 11/2019	M3	3.856,41	2.255,20	20,69%	1	2.721,80	10.498.376,74	37,74%			
2	SNAPI/MARÇO 2025	95396	477471 - 0	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVAS CARGAS E TRANSPORTES AF. 09/2024	M3	8.134,09	172,80	20,69%	1	205,50	1.696.608,49	6,08%	43,82%		
3	SNAPI/MARÇO 2025	101169	519159 - 9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REAJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 3 LIGANTE E AREIA AF. 09/2022	M2	13.524,36	85,89	20,69%	1	103,66	1.401.935,15	5,03%	48,86%		
4	SNAPI/MARÇO 2025	93679	44640 - 6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF. 10/2022	M2	12.276,03	63,18	20,69%	1	100,39	1.232.390,65	4,42%	53,29%		
5	SNAPI/MARÇO 2025	94273	404698 - 0	ASSENTAMENTO DE BARRAS PRE-FABRICADAS PARA PAVIMENTO EM BLOCO INTERTRAVADO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X100 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA) AF. 09/2022	M	17.537,19	51,25	20,69%	1	61,85	1.088.675,20	3,88%	57,18%		
6	SNAPI/MARÇO 2025	103989	57201 - 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF. 03/2022 PS	M2	1.600,98	455,89	20,69%	1	592,28	899.962,88	3,23%	60,42%		
7	SNAPI/MARÇO 2025	95876	491949 - 1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VA URBANA, PAVIMENTADA, DM1 ATÉ 30 KM (UNIDADE: TDMX) AF. 07/2020	TXOM	347.724,81	2,14	20,69%	1	2,58	897.130,01	3,22%	63,64%		A
8	SNAPI/MARÇO 2025	92400	478985 - 8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM AF. 10/2022	M2	7.570,33	54,19	20,69%	1	113,68	860.955,11	3,05%	66,70%		
9	SNAPI/MARÇO 2025	94342	431162 - 0	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATERRÇO AF. 09/2023	M3	5.434,32	116,60	20,69%	1	140,80	785.162,26	2,72%	69,48%		
10	SNAPI/MARÇO 2025	94281	48401 - 3	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF. 01/2024	M	13.162,89	42,94	20,69%	1	51,82	681.982,76	2,48%	71,96%		
11	SNAPI/MARÇO 2025	92388	FALTA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR CONVENCIONAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF. 10/2022	M2	5.620,09	80,50	20,69%	1	97,16	546.047,94	1,96%	73,92%		
12	SNAPI/MARÇO 2025	103310	FALTA	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONADO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO AF. 11/2022	M	348,00	1.288,26	20,69%	1	1.554,80	541.070,40	1,94%	75,87%		
13	SICRO JAN 25	401030	FALTA	SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	MP	7.502,90	56,30	20,69%	1	68,15	515.714,15	1,82%	77,70%		
14	COMPESA 2004.2	01.08.423	569283 - 0	CANTERO ITINERANTE COMPOSTO DE TÓDIO, CONJUNTO DE MESA E CADERAS E BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA, INCLUSIVE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFUENTES	MES	88,00	4.251,64	20,69%	1	5.131,30	451.554,40	1,58%	80,84%		
15	COMPOSIÇÃO	CPU 001	FALTA	CANTERO DE OBRAS CENTRAL	UN	1,00	357.772,29	20,69%	1	424.953,88	424.953,88	1,52%	82,64%		
16	SICRO JAN 25	321461	FALTA	PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRÍLICA, ESPESURA DE 0,8 MM	MP	9.769,57	38,73	20,69%	1	37,08	362.963,95	1,32%	82,15%		
17	SNAPI/MARÇO 2025	93993	480879 - 7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VA URBANA, PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DM1 EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TDMX) AF. 07/2020	TXOM	346.206,65	0,86	20,69%	1	1,04	380.054,92	1,28%	83,44%		
18	SNAPI/MARÇO 2025	105004	FALTA	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADE EM LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FOX 28MPA, COM PISO PDD/ATIL AF. 03/2024	M2	1.884,02	120,42	20,69%	1	145,33	275.257,03	0,98%	84,43%		
19	SNAPI/MARÇO 2025	97951	FALTA	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,30X1,2 X M AF. 10/2020	UN	74,00	2.883,09	20,69%	1	3.238,82	239.672,68	0,86%	85,29%		
20	ORSE/MARÇO 2025	10224	FALTA	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 50 CM, COM TAMPA DE CONCRETO INCLUSIVE ESCALADA MANUAL	M	365,36	507,60	20,69%	1	612,62	223.826,94	0,80%	86,09%		
21	SNAPI/MARÇO 2025	12572	FALTA	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	365,36	505,25	18,40%	5	588,22	216.956,66	0,78%	86,88%		
22	SICRO JAN 25	5213863	FALTA	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO DO DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	357,00	461,01	20,69%	1	556,38	198.631,23	0,71%	87,59%		
23	SNAPI/MARÇO 2025	100676	FALTA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS AF. 09/2024	M2	72.340,88	1,93	20,69%	1	2,33	168.554,25	0,60%	88,20%		
24	SICRO JAN 25	804121	589545 - 6	BOCA DE BSTD D = 1,00 M - ESCONDISO P - ÁREA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	74,00	1.897,41	20,69%	1	2.280,02	169.461,48	0,60%	88,81%		
25	SICRO JAN 25	401033	FALTA	PINTURA DE LIGAÇÃO	MP	77.128,20	1,73	20,69%	1	2,09	161.197,94	0,57%	89,39%		
26	SNAPI/MARÇO 2025	96091	512039 - 0	PRESAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVAS TRANSPORTES AF. 11/2019	M2	18.000,00	7,26	20,69%	1	6,76	157.680,00	0,56%	89,96%		
27	SNAPI/MARÇO 2025	100979	564889 - 6	CARGA MANOBRADA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 MP / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	18.808,63	6,71	20,69%	1	6,10	152.349,90	0,54%	90,50%		
28	SNAPI/MARÇO 2025	93999	565331 - 2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VA URBANA, PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DM1 EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TDMX) AF. 07/2020	TXOM	216.999,98	0,57	20,69%	1	0,69	149.729,99	0,53%	91,04%		B
29	SICRO JAN 25	5213407	FALTA	PINTURA DE SETAS E ZEBRADAS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,8 MM	MP	3.856,41	32,85	20,69%	1	38,73	149.358,75	0,53%	91,58%		
30	COMPOSIÇÃO	CPU 007	FALTA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" H= 2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00CM E UMA COM DIMENSÃO DE 45,00 X 6,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUSIVE O CHAMAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FOX-25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS	UN	139,00	819,45	20,69%	1	988,99	137.469,61	0,45%	92,07%		
31	SNAPI/MARÇO 2025	100975	565329 - 0	CARGA MANOBRADA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 MP - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	12.348,90	8,46	20,69%	1	10,21	126.082,27	0,43%	92,53%		
32	SICRO JAN 25	5218606	FALTA	TAMPA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BI-DIRECIONAL TIPO II - COM LUM. PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2.571,00	38,35	20,69%	1	46,26	119.985,88	0,42%	92,95%		
33	SNAPI/MARÇO 2025	10848	FALTA	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, 40" CM X 90" CM	UN	76,00	1.206,01	18,40%	5	1.427,92	108.511,92	0,39%	93,34%		
34	SICRO JAN 25	5502114	FALTA	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DM1 DE 1,00 A 1,200 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP	MP	10.851,13	8,02	20,69%	1	9,68	106.038,94	0,37%	93,70%		
35	SICRO JAN 25	5213417	FALTA	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - III - CONFECCÃO	MP	185,60	458,74	20,69%	1	553,65	102.757,44	0,36%	94,06%		
36	COMPOSIÇÃO	CPU 006	FALTA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" H= 2,50M COM 3 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO DUAS COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00CM E UMA COM DIMENSÃO DE 45,00 X 6,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUSIVE O CHAMAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FOX-25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS	UN	92,00	865,86	20,69%	1	1.044,77	96.118,94	0,34%	94,40%		
37	SNAPI/MARÇO 2025	94274	454698 - 3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X100X60 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF. 01/2024	M	1.461,43	54,15	20,69%	1	65,35	95.504,45	0,34%	94,73%		
38	ORSE/MARÇO 2025	4659	FALTA	LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFETÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV. 02/2022	MES	44,00	1.800,00	11,42%	6	2.095,50	98.244,64	0,31%	95,10%		
39	SNAPI/MARÇO 2025	94282	FALTA	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE EM LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF. 01/2024	M	1.461,43	50,57	20,69%	1	61,03	89.191,07	0,30%	95,42%		
40	SICRO JAN 25	5213410	FALTA	PINTURA DE FAIXA COM TEMPLÃO/ALTO EM ALTO RELEVO TIPO I POR EXTRUSÃO - SUBLITO EM BASE	MP	514,20	144,87	20,69%	1	174,60	89.779,32	0,31%	95,74%		
41	SICRO JAN 25	5213444	FALTA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	255,00	279,63	20,69%	1	326,62	83.288,10	0,28%	96,04%		
42	SICRO JAN 25	5213440	FALTA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	255,00	270,57	20,69%	1	326,55	83.270,25	0,28%	96,34%		
43	SNAPI/MARÇO 2025	102638	568332 - 6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA DE CAL (CAÇAMBA) AF. 05/2021	M	34.614,32	1,77	20,69%	1	2,14	74.074,64	0,26%	96,60%		
44	SNAPI/MARÇO 2025	7762	FALTA	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	365,36	160,51	18,40%	5	190,04	69.433,01	0,25%	96,85%		
45	SNAPI/MARÇO 2025	95251	498938 - 8	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40 X M PARA REDE DE DRENAGEM AF. 10/2020	UN	195,00	276,60	20,69%	1	333,86	65.102,70	0,23%	97,08%		
46	SICRO JAN 25	5219544	FALTA	CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 1,50 M X 1,00 M - CONFECCÃO	UN	232,00	227,75	20,69%	1	274,87	63.769,84	0,22%	97,32%		
47	SICRO JAN 25	4915708	FALTA	LIMPEZA DE SARIETA E MEIO-FIO	M	69.228,64	0,74	20,69%	1	0,89	61.613,49	0,22%	97,54%		
48	SICRO JAN 25	5213655	FALTA	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	120,00	414,24	20,69%	1	499,95	59.994,00	0,21%	97,76%		
49	SNAPI/MARÇO 2025	98225	FALTA	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PRODUZAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS AF. 03/2024	M2	72.340,88	0,66	20,69%	1	0,80	57.872,70	0,20%	97,96%		
50	SNAPI/MARÇO 2025	100987	564872 - 6	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 MP (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	3.856,41	10,34	20,69%	1	12,46	48.128,00	0,17%	98,13%		
51	SNAPI/MARÇO 2025	7761	FALTA	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	365,36	101,05	18,40%	5	119,54	43.711,67	0,15%	98,28%		
52	SNAPI/MARÇO 2025	95979	565330 - 4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VA URBANA, PAVIMENTADA, DM1 ATÉ 30 KM (UNIDADE: TDMX) AF. 07/2020	TXOM	24.111,11	1,45	20,69%	1						

