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1. APRESENTACAO

O presente Memorial Técnico Descritivo tem como objetivo apresentar
especificacbes técnicas acerca do REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO
DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO, CAPEAMENTO E
RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), DE PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA, E
PAVIMENTAQAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE), NO
SERTAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

O texto/contetdo do Memorial Técnico Descritivo apresenta de forma objetiva
as especificagcbes basicas de materiais, servicos e informacdes preliminares
pertinentes a execucdo da obra. Na auséncia de informacdes, ou ainda, havendo
estas de forma confusa ou incompleta, deve ser consultado os manuais de
especificacdes técnicas/cadernos técnicos dos bancos publicos utilizando Fonte e
Caodigo para extrair os procedimentos que por ventura ndo forem detalhados neste
documento.

Este documento € complemento de informaces que por ventura nado
constarem em projetos, entretanto, ndo substitui as informacdes contidas nas
pranchas. Os projetos atendem as normas vigentes da ABNT, Leis/Decretos
Municipais, Estaduais e Federais, além das normas ou regulamentos das
concessiondrias locais. Os requisitos impostos neste documento deverdo ser
atendidos plenamente pela CONTRATADA, ou nos casos excepcionais em comum
acordo com a devida anuéncia da FISCALIZACAOQ para superar dificuldades que por
ventura vierem a existir assim como deverd atender ao que esta explicitamente
indicado nos projetos, devendo o servi¢co obedecer as especificacdes desse Memorial.

As presentes especificacdes tém por objetivo fixar as condi¢cdes gerais e
especificas determinando normas e processos que devem ser utilizados para
execucao dos servigos.

Essas especificagbes acompanham os elementos, especificacdes particulares
e elementos gréaficos dos projetos complementares e outras recomendagdes,
complementam-se e ndo devem ser utilizadas independente, pois a fiel observancia a
cada uma delas é indispenséavel ao éxito na execugéo dos servigos.

Nestas especificagoes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos 0s
casos de caracterizacdo de materiais ou produtos por meio de determinadas marcas,
tipo, denominacgdes ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou rigorosamente
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similar de mesma qualidade”, a qual sera admitida a critério da Fiscalizagcdo e em
comum acordo com a ADMINISTRACAO, respeitando os critérios de analogia e
semelhanca a seguir estabelecidos:

e Dos materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivaléncia e
desempenham idéntica funcdo, apresentando as mesmas caracteristicas
exigidas nas especificagdes de materiais ou servi¢cos a que se refiram.

e Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma funcéo, mas néao
tenham as mesmas caracteristicas exigidas nas especificacdes que a eles
se refiram, eles terdo analogia parcial ou semelhanca.

e Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituicdo por
equivaléncia, & mesma se fara depois de ouvida a ADMINISTRACAO e
com autorizacdo da FISCALIZACAO, sem compensacao financeira entre
as partes, ADMINISTRACAO E CONTRADA. Caso haja substituicdo por
semelhanca, ouvida a ADMINISTRACAO e autorizado pela
FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera abater do custo a diferenca que
por acaso exista entre o material especificado e o utilizado. Em nenhum
caso sera admitido o aumento do custo do fornecimento ou servigo por
substituicdo dos materiais ou produtos, seja por equivaléncia ou
semelhanca.

e Para a execucao dos servigcos, a CONTRATADA devera disponibilizar toda
a mao de obra, materiais e ferramentas indispensaveis ao desenvolvimento
dos trabalhos, de modo a assegurar o andamento e acabamento
satisfatorio das tarefas. Eventuais discrepancias e/ou contradi¢des diretas
entre estas especificacdes e os demais elementos que compdem o projeto
executivo serdo resolvidos pela FISCALIZACAO, a quem caberéa fornecer
0s esclarecimentos necessarios, consultando para tal, os responsaveis
pelo Projeto.

e Os elementos que, por suas caracteristicas especificas, serdo executados
baseados em “desenhos de produgdo e montagem” encontram-se
detalhados e especificados em nivel de “desenho de projeto”, onde estao
indicados os elementos necessarios ao seu desenvolvimento, o que sera
feito pelos seus Fabricantes ou Fornecedores.

e Fazem parte destas especificacdes, e serdo exigidas rigorosamente na
execucdo dos servicos, as normas aprovadas ou recomendadas, as
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especificacdes ou métodos referentes a materiais, méo de obra e servi¢cos
e os padrbes da ABNT.

e Deverdo ser obedecidas as exigéncias da Legislacdo Urbanistica e
Ambiental e do Codigo de Obras do Municipio, bem como as normas e
procedimentos das Companhias Concessionérias de Servi¢os Publicos, no
que se refere a implantacdo das Obras.

e Toda e qualquer alteragdo que venha a ser introduzida no Projeto
Executivo, quando necessario, sera admitida com prévia autorizacdo da
FISCALIZACAO, que para tal deverd consultar os responsaveis pelo
Projeto.

e Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas nos desenhos e as
cotas indicadas, prevalecerdo estas ultimas e entre os desenhos e as
especificacoes, prevaleceréo as especificacoes.

e Onde estas especificacbes forem eventualmente omissas, ou na hipotese
de duvidas quanto a sua interpretacdo ou das pecas graficas, devera ser
consultada a FISCALIZACAO que acionard o projetista responsavel para
os devidos esclarecimentos.

2.  CONVENCOES E REQUISITOS
2.1. CONVENCOES

CRONOGRAMA - Traducao literal ou grafica da previsdo de desenvolvimento dos
servicos em funcdo do tempo e com custos estimados més a més.

ADMINISTRACAO - Orgéo ordenador de despesas principal do Processo Licitatério,
responsavel principal da fiscalizacéo.

FISCALIZACAO - Engenheiro, Arquiteto ou preposto credenciado pela
ADMINISTRACAO. Designa-se na NB-578/89 (NBR-5671) pelo vocabulo “Fiscal” e
define-se com “Pessoa Fisica ou Juridica, técnica e legalmente habilitada para
verificar o cumprimento parcial ou total das disposi¢cdes contratuais”.

CONTRATADA - Empresa licitante reconhecida como vencedora de processo
licitatério, ao qual este Memorial Descritivo compde, que devera executar 0 objeto
segundo projetos, orcamento, memorial descritivo e dentro dos parametros e
obrigacdes submetidos via Edital.
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PLANILHA ORCAMENTARIA - Peca orcamentaria que relaciona composicoes,
precos e BDI, fruto de levantamentos dos projetos e memaria de calculo para definir
o custo do investimento para conclusédo do objeto.

TERMO DE REFERENCIA — Documento necessario para a contratacdo de bens e
servicos, que definira objeto, fundamentacéo, descricdo da solucdo, requisitos da
contratacdo, modelo de gestdo contratual, forma de execucéo do objeto, critérios de
medicdo e pagamento, estimativa do valor da contratacdo em seu corpo e em seus
anexos, sendo parte integrante do Edital.

2.2. REQUISITOS
MATERIAIS

* Todo e qualquer material a ser empregado na obra sera, obrigatoriamente,
de primeira qualidade e comprovada eficiéncia para o fim a que se destina.

* Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo satisfazer as
presentes especificacdes e, serdo submetidos a exames e aprovacao dos
responsaveis pelo Projeto.

« Caso as condicdes locais tornarem necessério a substituicdo de algum
material por outro equivalente, isto s6 podera ser feito mediante autorizacéo
expressa e por escrito da FISCALIZACAO, que para tal consultara os
responsaveis pelo projeto.

» Seréafornecida a equipe de construcdo, por meio da equipe de fiscalizacao,
a especificacao definitiva de materiais ap0s a elaboracao e aprovacao dos
projetos.

« Cabera a FISCALIZACAO, sempre que precisar exigir da CONTRATADA
ou efetuar por iniciativa propria todos os testes e ensaios dos materiais
aplicados na obra, sempre que considere necessario, de modo a preservar
sua boa qualidade.

* Nestas especificacdes, ratificando o ja afirmado anteriormente, deve ficar
perfeitamente entendido que em todos os casos de caracterizagdo de
materiais, equipamentos e componentes de obra, por meio de
determinadas marcas, tipos ou fabricantes, utilizados como referéncias, fica
subentendida a alternativa “ou equivalente”, com a mesma fungdo e
caracteristicas, a qual sera admitida a critério da FISCALIZACAO, depois
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de ouvido os responsaveis pelo projeto.
SERVICOS

Méao de Obra — A méo de obra a ser empregada, sempre que necessario, devera ser
de primeira qualidade, especializada e com operarios tecnicamente capazes e
conhecedores de suas funcfes. Com isso espera-se obter em todos 0s servicos a
melhor execucdo e o melhor esmero possivel, que sé deverdo ser aceitos pela
FISCALIZACAO nessas condicdes. Para execucdo dos Servicos, 0s operarios
deveréo utilizar, obrigatoriamente, equipamentos de protecao individual (EPI).

Ferramentas e Equipamentos — Para execucdo dos servigos, o construtor devera
dispor o canteiro de obras do ferramental e dos equipamentos necessarios e
indispensaveis ao desenvolvimento dos trabalhos.

3. SINTESE DO OBJETO
3.1. OBJETO

Os servicos desta acao serdo referentes a pavimentacdo, capeamento e
recapeamento asfaltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), de
pavimentagdo em pedra granitica, e pavimentacdo em bloco intertravado de concreto
(bloquete), ndo compondo a implantacdo de obras de arte, a retirada de interferéncias
ou a necessidade de dispositivos ndo previstos no escopo dos servigos, entre outros.
As vias deverdo atender critérios basicos para execucao dos servicos.

O escopo do projeto abrange a elaboracdo de estudos e levantamentos
técnicos, bem como o desenvolvimento dos projetos necessarios a execucao da obra.

Cabera a FISCALIZACAO realizar uma analise preliminar para verificar se as
ruas indicadas atendem aos requisitos minimos necessarios para a execucado dos
servigos previstos no escopo. Todas as localidades e vias que ndo apresentarem
condi¢cOes adequadas de execucao deverdo ser recusadas.

3.2. LOCALIZACAO

O objeto deste memorial podera ser executado em diversos municipios do estado de
Pernambuco, conforme as mesorregides do estado. Este memorial abrange as areas
correspondente aos sertées do Moxotd, do Pajel, de Itaparica, Central, do Araripe e
do S&o Francisco.
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Figura 1 — llustracéo do Estado de Pernambuco para Visualiza¢do da Regiao
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4. DESCRICAO DOS SERVICOS
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1. CANTEIRO DE OBRAS CENTRAL

Procedimento de Execucéo

Devera ser apresentado, antes do inicio dos trabalhos, a identificacdo da area
destinada a implantagdo do canteiro de obras, bem como o “layout” completo das
instalacdes e edificagbes provisérias que o compordo. Devera ser igualmente
apresentada a localizacdo proposta para o laboratério de ensaios de campo, quando
for o caso. O canteiro de obras sera constituido integralmente por estruturas
modulares do tipo container, e contemplara os seguintes ambientes: escritdrio e secao
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técnica, almoxarifado, depoésito de cimento, refeitério e cozinha, alojamento, banheiros
e vestiarios, oficina, ambulatério, guarita e laboratério. Todas as unidades deveréo ser
providas de instalacdes elétricas basicas (inclusive sistema de protecdo contra
incéndio), iluminacéo artificial, ventilacdo adequada e, quando aplicavel, conforto
térmico por meio de climatizacdo. As instalacdes hidrossanitarias deverdo ser
completas, incluindo pontos de agua potavel, esgoto, lavatorios, chuveiros, sanitarios
e pias, devidamente conectados a rede publica ou sistema alternativo conforme a
legislacédo local. Os ambientes devem atender as exigéncias minimas de salubridade,
higiene, ergonomia e seguranca do trabalho, em conformidade com as normas
vigentes (especialmente NR-18, NR-24 e demais aplicaveis). O local definido para a
instalacdo do canteiro devera ser previamente aprovado pela FISCALIZACAO. Em
nenhuma hipotese caberdo a ADMINISTRACAO os encargos relacionados a
implantacdo, manutencdo, operacdo ou acesso as areas escolhidas pela
CONTRATADA.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera realizada nas unidades correspondentes da planilha orgamentaria,
considerando apenas o0s servicos efetivamente executados, dentro dos limites
estabelecidos nestas especificacdes ou definidos pela FISCALIZACAO.

1.2. MOBILIZACAO
1.2.1. MOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CANTEIRO CENTRAL

Procedimento de Execucéo

A mobilizacdo compreende o conjunto de acdes iniciais que a CONTRATADA deve
executar para garantir o inicio efetivo dos servicos contratados. Inclui o transporte e a
instalacdo de todos os recursos necessarios até o local da obra, bem como a
organizacdo e implantacdo do canteiro de obras, escritorio técnico, alojamentos,
almoxarifado, laboratério, areas de apoio e demais instalacdes previstas. A
mobilizagéo deve ser realizada dentro do prazo contratual estabelecido e de forma a
permitir o inicio e o andamento dos servi¢gos conforme o cronograma de execugéo. A
CONTRATADA ¢ responsavel por assegurar que 0s equipamentos estejam no local
em tempo habil, em perfeitas condi¢cdes de funcionamento, atendendo aos requisitos
técnicos minimos estabelecidos e sujeitos & aprovacdo da FISCALIZACAO.
Equipamentos inadequados, inoperantes ou em desacordo com as especificagbes
nao serdo aceitos, devendo ser substituidos ou reparados prontamente, sob pena de
paralisacdo dos servigos associados.
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Critérios para Quantificacdo dos Servicos

As remuneracgOes referentes a mobilizacdo da CONTRATADA serdo realizadas
conforme a efetiva disponibilidade, no local da obra, de um conjunto de equipamentos
compativel e suficiente para atender as etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro do contrato, assegurando as condi¢cdes adequadas para 0 pleno
desenvolvimento e execucdo dos servicos. Os valores a serem pagos seguirdo os
montantes estabelecidos na planilha orcamentaria aprovada. A Ultima parcela
referente & desmobilizacdo sera medida e paga juntamente com a ultima fatura,
condicionada a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

1.3. DESMOBILIZACAO

1.3.1. DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CANTEIRO
CENTRAL

Procedimento de Execucéo

A desmobilizacédo refere-se ao conjunto de atividades realizadas ao final dos servicos,
visando a retirada ordenada dos recursos da obra. A CONTRATADA é responsavel
pela devolucdo dos equipamentos ao ponto de origem, bem como pela desocupacéo
da area ocupada pelo canteiro de obras, conforme as condi¢cdes iniciais e as
exigéncias ambientais ou contratuais. A desmobilizacdo deve ocorrer de forma
eficiente, organizada e supervisionada, sem comprometer a seguranca, a limpeza e a
integridade da area de intervencao, sendo parte integrante das obrigacfes contratuais
da CONTRATADA.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A remuneracédo referente a desmobilizacdo serd efetuada apds a comprovacao da
retirada dos equipamentos, materiais e estruturas temporarias utilizados durante a
execucdo da obra, bem como da completa desocupacdo da area anteriormente
ocupada pelo canteiro de obras. A Ultima parcela referente a desmobilizacdo sera
medida e paga juntamente com a Ultima fatura, condicionada a emisséo do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.

2.  EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO
ASFALTICA

2.1. ADMINISTRACAO LOCAL

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagdo e Obras
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2.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA

Procedimento de Execucao

Os custos diretos relacionados a administracdo local compreendem todas as
despesas necessarias para a implantacdo e a manutencéo da infraestrutura de apoio
a execucao dos servicos, incluindo, entre outras, as seguintes atividades: chefia de
servicos, administracdo contratual, engenharia e planejamento, seguranca do
trabalho, producédo, gestdo de materiais e apoio logistico as frentes de servigo. A
FISCALIZACAO ndo aceitarda qualquer paralisacdo das frentes de trabalho em
decorréncia de insuficiéncia logistica. Ocorréncias dessa natureza poderdo resultar
em descontos ou até no ndo pagamento do item Administracdo Local nas medi¢cbes
correspondentes, além da aplicacdo das sanc¢les previstas neste edital. Cabe a
CONTRATADA, desde o inicio das atividades até o encerramento do contrato, a
responsabilidade integral pelo pagamento de todas as despesas relacionadas ao
funcionamento do canteiro e da obra, incluindo: consumo de agua, energia elétrica,
servicos de telefonia, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais tributos
incidentes ou que venham a incidir, bem como 0sS encargos sociais e seguros
obrigatérios aplicaveis ao pessoal envolvido na execucdo. Poderd ser exigido da
CONTRATADA, para fins de controle e fiscalizacdo, a apresentacdo de copias dos
comprovantes de pagamento dessas obrigacgdes.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

O pagamento do item Administracdo Local sera efetuado proporcionalmente ao
percentual de execucao fisica dos servi¢os realizados no periodo, conforme valor
previsto para esse item na planilha orcamentaria. A medicdo sera realizada com base
nas unidades executadas e no quantitativo correspondente ao percentual obtido,
expresso em numero inteiro e valor absoluto, com no maximo duas casas decimais.

2.2. SERVICOS PRELIMINARES

2.2.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Procedimento de Execucao

Fabricacdo de moldura de madeira composta por sarrafos em todo perimetro da placa,
incluindo um sarrafo fixado no meio dela, a fim de se obter maior rigidez do conjunto.
Posteriormente este quadro de madeira é tradado com pintura imunizante para
madeira, e pregado na placa com pregos e em seguida, a placa é fixada na estrutura
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suporte da obra com pregos.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a area da placa de obra, em m2, a ser efetivamente instalada.

2.2.2. CANTEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E
CADEIRAS E BANHEIRO QUIMICO COM LIMPEZA DIARIA INCLUSO COLETA E
DESTINACAO FINAL DE EFLUENTES

Procedimento de Execucao

A montagem do canteiro itinerante sera realizada em local previamente definido pela
fiscalizagcdo da obra, respeitando as condicbes de seguranca, acessibilidade e
operacionalidade. O toldo serd instalado com estrutura metélica desmontavel e
cobertura em lona resistente, garantindo protecao contra intempéries. Serao dispostos
no interior do espaco um conjunto de mesa e cadeiras, destinados ao uso dos
operarios para refeicdes e pausas. Sera instalado 1 (um) banheiro quimico por equipe,
devidamente sinalizado e em conformidade com as normas de higiene e seguranca
do trabalho. O canteiro podera ser desmontado e reinstalado conforme o avanco dos
servigos no trecho de obra, caracterizando sua natureza itinerante.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera efetuada por més de utilizacdo efetiva de cada canteiro itinerante
completo, considerando a disponibilizacdo e operacdo continua dos seguintes
componentes: 1 (um) toldo montado, 1 (um) conjunto de mesa e cadeiras e 1 (um)
banheiro quimico com limpeza, coleta e destinacdo final dos efluentes. Sera
contabilizado 1 (uma) unidade por més para cada estrutura funcionalmente ativa no
canteiro, durante o periodo de execucéo da obra.

2.2.3. LOCACAO DE CONTAINER - REFEITORIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M -
REV 02_02/2022

Procedimento de Execucao

Consiste na locacdo mensal de container tipo refeitorio, com dimensdes de 6,00
metros de comprimento por 2,40 metros de largura, sem banheiro. O container deve
ser entregue em condi¢cfes de uso, limpo, com sistema elétrico basico (iluminacéo e
tomadas), ventilagdo minima (janelas ou venezianas), portas funcionais, e piso
resistente e lavavel. O equipamento deve ser instalado no canteiro de obras conforme
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layout aprovado, em local previamente preparado com base firme e nivelada, podendo
ser exigido calgamento ou apoios (dormentes, blocos, sapatas ou similares).

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A quantificacdo sera feita por unidade por més, considerando a quantidade de
containers efetivamente disponibilizados e o periodo em que permanecerem a
disposicéo da obra, mesmo que nao utilizados integralmente no més.

2.2.4. CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE AGUA DANIFICADOS DURANTE
EXECUCAO DAS OBRAS

Procedimento de Execucao

O servico consiste na identificacdo, reparo e recomposi¢cdo dos ramais prediais de
agua que tenham sido acidentalmente danificados durante a execuc¢do das obras de
infraestrutura. A execucao serd iniciada com a escavacdo manual ou mecanizada do
trecho danificado, de forma a expor o ramal com seguranca, observando os cuidados
necessarios para evitar novos danos a rede ou instalacées proximas. O conserto sera
feito utilizando conexfes, abracadeiras ou substituicdo de trechos da tubulacdo
danificada, respeitando o diametro e material originalmente instalado (PVC, PEAD,
entre outros). Apds o reparo, sera realizado teste de estanqueidade para verificacdo
de vazamentos. Constatada a vedacdo correta, procede-se a reaterro com
compactacdo em camadas e recomposi¢cdo do passeio, pavimento ou revestimento
afetado, utilizando materiais compativeis com os existentes.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera feita por unidade, considerando cada intervencdo concluida com
sucesso em ramal predial de agua danificado durante as obras. Cada unidade
corresponde a um ponto de conserto completo, incluindo escavacédo, reparo da
tubulacao, teste de estanqueidade, reaterro e recomposicao da superficie afetada.

2.2.5. CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO DANIFICADOS DURANTE
EXECUCAO DAS OBRAS

Procedimento de Execucao

O servigo consiste na reparacao de ramais prediais de esgoto danificados durante a
execucdo das obras de implantacdo ou manutengdo da infraestrutura urbana. A
atividade inicia-se com a identificacdo do ponto de avaria, seguida da escavacéo
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manual ou mecanizada do local, visando o acesso ao trecho comprometido da
tubulacdo. A recuperacdo do ramal é realizada conforme o tipo e didmetro da
tubulacéo existente (PVC, ceramica, etc.), podendo incluir a substituicdo de trechos
danificados, instalacéo de conexdes e/ou abracadeiras apropriadas. Apds a conclusao
do conserto, sera realizado teste de funcionamento (escoamento) para garantir a
eficiéncia do escoamento. Em seguida, procede-se ao reaterro com compactacéo
adequada e a recomposicdo do pavimento ou superficie afetada, com os mesmos
materiais e caracteristicas da condi¢ao original.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao serd feita por unidade, considerando cada ponto de intervencéo concluido
com sucesso em ramal predial de esgoto danificado durante as obras. Cada unidade
corresponde a um conserto completo, incluindo escavacao, reparo da tubulacéo, teste
de funcionamento, reaterro e recomposicao da superficie afetada.

2.3. MOBILIZACAO

2.3.1. MOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PAVIMENTACAO
ASFALTICA, CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO

Procedimento de Execucao

A mobilizacdo compreende o conjunto de acdes iniciais que a CONTRATADA deve
executar para garantir o inicio efetivo dos servigos contratados. Inclui o transporte e a
instalacdo de todos os recursos necessarios até o local da obra, bem como a
organizacdo e implantacdo do canteiro de obras, escritorio técnico, alojamentos,
almoxarifado, laboratério, areas de apoio e demais instalacbes previstas. A
mobilizacdo deve ser realizada dentro do prazo contratual estabelecido e de forma a
permitir o inicio e 0 andamento dos servigos conforme o cronograma de execucao. A
CONTRATADA é responsavel por assegurar que 0s equipamentos estejam no local
em tempo habil, em perfeitas condi¢cdes de funcionamento, atendendo aos requisitos
técnicos minimos estabelecidos e sujeitos a aprovacdo da FISCALIZACAO.
Equipamentos inadequados, inoperantes ou em desacordo com as especificagcoes
nao serdo aceitos, devendo ser substituidos ou reparados prontamente, sob pena de
paralisacéo dos servigos associados.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

As remuneracgfes referentes a mobilizacdo da CONTRATADA serdo realizadas
conforme a efetiva disponibilidade, no local da obra, de um conjunto de equipamentos
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compativel e suficiente para atender as etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro do contrato, assegurando as condicdes adequadas para 0 pleno
desenvolvimento e execucdo dos servicos. Os valores a serem pagos seguirdo 0s
montantes estabelecidos na planilha orcamentaria aprovada. A Ultima parcela
referente & desmobilizacdo sera medida e paga juntamente com a Ultima fatura,
condicionada a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

2.4. DESMOBILIZACAO

2.4.1. DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PAVIMENTACAO
ASFALTICA, CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO

Procedimento de Execucao

A desmobilizacéo refere-se ao conjunto de atividades realizadas ao final dos servicos,
visando a retirada ordenada dos recursos da obra. A CONTRATADA é responsavel
pela devolucdo dos equipamentos ao ponto de origem, bem como pela desocupacéo
da area ocupada pelo canteiro de obras, conforme as condi¢fes iniciais e as
exigéncias ambientais ou contratuais. A desmobilizacdo deve ocorrer de forma
eficiente, organizada e supervisionada, sem comprometer a seguranga, a limpeza e a
integridade da &rea de intervencéo, sendo parte integrante das obrigacfes contratuais
da CONTRATADA.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A remuneracédo referente a desmobilizacdo serd efetuada apds a comprovacao da
retirada dos equipamentos, materiais e estruturas temporarias utilizados durante a
execucdo da obra, bem como da completa desocupacdo da area anteriormente
ocupada pelo canteiro de obras. A Ultima parcela referente a desmobilizacdo sera
medida e paga juntamente com a ultima fatura, condicionada a emisséo do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.

2.5. MOVIMENTACAO DE TERRA

2.5.1. ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA —
DMT DE 1.000 A 1.200 M — CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL — COM
ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m3

Procedimento de Execucao

O servico compreende a escavacgao, carga e transporte de solo classificado como
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material de 12 categoria, ou seja, materiais escavaveis com o uso de equipamentos
mecanicos, sem necessidade de desmonte com explosivos ou rompedor hidraulico. A
escavacao sera executada com escavadeira hidraulica, obedecendo as cotas e
secOes estabelecidas em projeto. O solo sera carregado diretamente nos caminhdes
basculantes com capacidade de 14 m3, que realizardo o transporte por caminho de
servico em leito natural, sem necessidade de preparacdo de pista especifica. O
transporte sera feito até o local de bota-fora, empréstimo, ou reaproveitamento
indicado em projeto, respeitando uma distancia média de transporte (DMT) entre
1.000 m e 1.200 m. Durante todas as fases do processo, serdo observadas as normas
de segurancga do trabalho, controle ambiental e mitigacao de impactos, especialmente
no que se refere ao trafego de maquinas e a contencdo de poeira. A area escavada
sera deixada em conformidade com o projeto e preparada para as proximas etapas
(aterro, fundacéo ou outra atividade).

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera efetuada em metros cubicos, correspondendo ao volume efetivamente
escavado, carregado e transportado dentro do intervalo de distancia média de
transporte especificado (de 1.000 a 1.200 metros). O volume sera determinado por
levantamento topografico ou por célculo geométrico com base nas sec¢des e perfis do
projeto. Nao ser&o considerados volumes excedentes nem perdas fora do padréao
estabelecido.

2.5.2. ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Procedimento de Execucéo

O servico consiste no espalhamento uniforme de solo ou material excedente
proveniente de escavacgfes, previamente transportado até a area de bota-fora definida
em projeto ou aprovada pelos 6rgdos competentes. A operacdo € realizada com o
auxilio de maquinas pesadas, conforme a natureza e a quantidade do material. O
espalhamento deve ser executado de forma controlada, garantindo a estabilidade da
area e a distribuicho homogénea do material, respeitando as cotas e limites
estabelecidos. E vedado o lancamento aleatério do material, de modo a evitar
processos erosivos e impactos ambientais. As camadas depositadas deveréo
apresentar espessura compativel com os métodos de compactacéo (quando exigida),
e 0 servigo poderd incluir a formacao de taludes ou patamares, conforme a topografia
do terreno e exigéncia do projeto. Serédo seguidas as diretrizes ambientais quanto ao
uso e ocupacao do solo, com sinalizacdo adequada da area de bota-fora e controle
de acesso, sempre respeitando normas técnicas, ambientais e de seguranca.
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Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo seré realizada em metros cubicos, correspondendo ao volume de material
efetivamente espalhado na area de bota-fora. O volume sera obtido por meio de
levantamento topografico, controle de transporte ou calculo geométrico com base nas
secdes de projeto. Nao serdo considerados volumes mal distribuidos ou depositados
fora da area autorizada.

2.5.3. SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM
MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA — 100% PROCTOR INTERMEDIARIO

Procedimento de Execucao

O servico compreende a execucdo da sub-base com solo estabilizado
granulometricamente, utilizando material direto de jazida, sem mistura de outros
materiais, compactado até atingir 100% da densidade méaxima obtida pelo ensaio
Proctor Intermediario. O material dever4d estar dentro das especificacdes
granulométricas e de umidade recomendadas em projeto. Inicialmente, o solo é
espalhado em camadas uniformes com espessura adequada para o equipamento de
compactacéo utilizado. A umidade do material € controlada e ajustada para a faixa
Otima, garantindo a eficiéncia da compactacdo. A compactacdo sera realizada
utilizando equipamentos recomendados, até atingir a densidade especificada. Durante
0 processo, serdo realizados ensaios de controle de compactacdo em campo para
garantir a conformidade com os parametros de densidade e umidade. A camada
compactada deve apresentar superficie regular, sem desniveis ou segregacado de
material, pronta para receber as camadas subsequentes do pavimento.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo sera efetuada em metros cubicos, considerando o volume efetivo de solo
estabilizado compactado conforme projeto e ensaios técnicos. O volume sera
calculado com base em levantamento topografico ou dados do projeto executivo,
desconsiderando eventuais perdas ou retrabalhos.

2.5.4. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

Procedimento de Execucao

Retira-se com trator de esteira a vegetacao existente no terreno.
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Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a &rea do terreno que passara pelo processo de limpeza mecanizada de
camada vegetal, vegetacdo e pequenas arvores.

2.5.5. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Procedimento de Execucao

Carga de solos ou materiais granulares, em caminhao basculante, com a utilizacdo de
carregadeira e descarga livre (basculamento do caminh&o).

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume solto (em m?3) de solos ou materiais granulares.

2.5.6. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Procedimento de Execucao

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), até 30 km. Nos quantitativos
da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

2.5.7. REMOCAO DE ARVORE, PORTE MEDIO, COM UTILIZACAO DE
RETROESCAVADEIRA

Procedimento de Execucéo

O servigo consiste na remogado completa de arvore de porte médio, incluindo tronco,
copa e sistema radicular, com o auxilio de retroescavadeira. O procedimento sera
precedido de vistoria técnica e autorizagdo ambiental, quando exigido pela legislacéao
vigente, observando-se também as normas de seguranca do trabalho e de protecéo
ao meio ambiente. A execuc¢ao inicia-se com o corte da copa e reducéo da altura do
tronco, quando necessario, utilizando ferramentas manuais ou motosserra. Em
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seguida, é realizada a escavacgéo ao redor do tronco com retroescavadeira, visando o
arrancamento das raizes principais. Apos a extracao da arvore, o material lenhoso e
os residuos vegetais séo dispostos em local apropriado, conforme orientacéo do 6rgao
ambiental ou projeto executivo. A area onde ocorreu a remocao € entdo regularizada
e, caso previsto em projeto, preparada para posterior replantio, pavimentacdo ou
implantacdo de infraestrutura. O servico deve garantir a integridade das areas
vizinhas, do sistema viario e das redes de infraestrutura urbana proximas.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao seréd realizada por unidade, considerando cada arvore de porte médio
removida com sucesso, incluindo todas as etapas: corte, escavacao, remocao,
transporte do material e limpeza da éarea. N&o serdo consideradas arvores
parcialmente removidas ou servi¢cos executados sem a devida conformidade técnica
e ambiental.

2.6. PAVIMENTACAO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE)

2.6.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024.

Procedimento de Execucao

O subleito sobre o qual irh se executar a regularizacdo e compactacdo deve estar
totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operacdes de
terraplenagem concluidas (atividades ndo contempladas nesta composicdo). A
motoniveladora realiza a regularizacdo e nivelamento do subleito. Caso o teor de
umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o
umedecimento da camada através do caminhdo pipa. Com o material dentro do teor
de umidade especificado em projeto, executa-se a compactacdo da camada
utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em
projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a area geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularizagéo
e compactacao.

2.6.2. CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE BRITA
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GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

Procedimento de Execucao

A camada sob a qual ira se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. A brita graduada
simples é transportada entre a usina e a frente de servico por meio de caminhdes
basculantes que a despejam no local de execucao (o transporte ndo esté incluso na
composicdo). A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os
materiais até atingir a espessura prevista em projeto. Com o material dentro do teor
de umidade especificado em projeto, executa-se a compactacdo da camada
utilizando-se o rolo compactador liso vibrat6rio e o rolo compactador de pneus, na
guantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de
compactacao e realizar o acabamento da camada.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume geométrico, em metros cubicos, de brita graduada simples, a ser
utilizado na execucédo de base e ou sub-base, compactada com 100% da energia
modificada.

2.6.3. SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA NA
PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA — 100% PROCTOR INTERMEDIARIO

Procedimento de Execucéo

O servico consiste na execucdo de sub-base com solo melhorado por adicdo de 3%
de cimento em massa, com mistura realizada diretamente na pista. O solo é
proveniente de jazida previamente aprovada e deve apresentar caracteristicas
adequadas a estabilizacdo granulométrica. A mistura e a compactacao devem resultar
em uma camada com densidade seca igual ou superior a 100% do valor determinado
pelo ensaio Proctor Intermediario. A execucao inicia-se com a homogeneizacdo do
solo natural espalhado na pista. Em seguida, é feita a dosagem e distribuicdo do
cimento sobre a camada, utilizando equipamentos apropriados como distribuidor de
ligante ou, em casos de menor escala, manualmente com controle rigoroso da
guantidade aplicada. A mistura do solo com o cimento é realizada com grade ou
recicladora, até atingir uniformidade adequada. A umidade do material deve ser
ajustada a faixa oOtima antes da compactacdo. A compactacdo é feita com rolos
vibratorios, lisos ou pneumaticos, em passes sobrepostos, conforme especificado em

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 20 de 159



- GOVERNO

- PER

h¢ Cehab

ESTADO DE MUDANCA

projeto. Apds a compactacao, realiza-se o acabamento e a cura Umida da camada,
por no minimo 3 dias, para garantir a hidratacdo adequada do cimento e o ganho de
resisténcia.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera realizada em metros cubicos, considerando o volume compactado da
sub-base de solo-cimento, com mistura na pista, conforme cotas e se¢des do projeto.
O volume sera apurado por levantamento topografico ou calculo geométrico. Nao
seréo considerados volumes executados fora das especificacbes ou com rejeicao nos
ensaios de controle de qualidade.

2.6.4. IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Procedimento de Execucao

O servico consiste na aplicacdo de emulsao asfaltica sobre superficie de base ou sub-
base previamente preparada, com o objetivo de promover a adesao entre a camada
granular e a futura camada de revestimento asfaltico. A emulsdo utilizada deve
atender as especificacdes técnicas do projeto e as normas da ABNT. Antes da
aplicacdo da emulsédo, a superficie deve estar completamente limpa, isenta de p6,
lama, materiais soltos ou umidade excessiva. A aplicacdo sera feita com caminhao
espargidor equipado com barra distribuidora calibrada, garantindo uniformidade na
taxa de aplicacédo e evitando falhas, sobreposi¢cdes ou escorrimentos. A emulséo deve
ser aplicada na quantidade especificada em projeto, dependendo da textura da base.
Apoés a aplicacédo, é necessario aguardar o rompimento da emulsdo e a secagem
adequada antes da execucao da proxima camada do pavimento, respeitando o tempo
minimo de cura e condicfes climéticas.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera efetuada em metros quadrados, correspondendo a area efetivamente
imprimada com emulsdo asfaltica, conforme projeto. A verificacdo da area sera
realizada por levantamento topogréafico ou conferéncia das dimensdes executadas em
campo. Nao serdo considerados servicos com falhas de aplicagdo, em areas
molhadas, contaminadas ou fora das tolerancias técnicas.

2.6.5. PINTURA DE LIGAGAO

Procedimento de Execucao
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O servico de pintura de ligagdo consiste na aplicacdo de emulsdo asfaltica sobre a
superficie de uma camada j& executada, com o objetivo de promover aderéncia entre
esta e a nova camada de revestimento asfaltico que seré aplicada posteriormente. A
emulsado utilizada deve ser de tipo apropriado, conforme especificacdo de projeto e
normas técnicas. A superficie a ser tratada deve estar completamente limpa, seca e
isenta de materiais soltos, poeira, 6leo ou umidade. A aplicacdo sera feita com
caminh&o espargidor pressurizado, dotado de barra distribuidora calibrada, garantindo
a uniformidade da camada aplicada, sem falhas ou sobreposi¢des. A emulsédo sera
aplicada na taxa especificada em projeto, variando de acordo com o tipo de superficie
e 0 revestimento subsequente. Apdés a aplicacdo, deve-se aguardar o tempo
necessario para o rompimento da emulsdo antes da execu¢do da nova camada de
pavimento, conforme condi¢cées ambientais e orientacdo técnica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo sera realizada em metros quadrados, correspondendo a area efetivamente
coberta com pintura de ligacao, de acordo com as dimensdes do projeto. A conferéncia
sera feita por levantamento topogréfico ou medicdo direta em campo. Nao serao
considerados servicos com aplicacdo fora da taxa especificada, em superficies
inadequadas ou executados sob condi¢cdes meteoroldgicas desfavoraveis.

2.6.6. EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

Procedimento de Execucéo

Sobre a base imprimada finalizada e curada € feita a limpeza da faixa a ser
pavimentada com o uso da vassoura mecanica rebocavel para remocdo de materiais
que possam prejudicar a adesdo da mistura asféltica a base. A mistura asfaltica é
transportada entre a usina e a frente de servigco através de caminhdes basculantes
gue a despejam no silo da vibroacabadora. A vibroacabadora ajustada para executar
0 revestimento asfaltico com a espessura e largura prevista em projeto percorre o
trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aquecida.
Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da
camada. Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos
deixados pela vibroacabadora. Na sequéncia, assim que ha frente disponivel de
trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na
guantidade de fechas prevista em projetos. Deve ser possivel ajustar a pressao dos
pneus, iniciando a passagem com pequenas pressoes e, assim que a mistura asfaltica
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for esfriando, aumentam-se as pressoes. Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem
com o rolo liso tipo tandem, com o nimero de fechas previsto em projeto e dando o
acabamento final ao revestimento asfaltico.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume total, em metros cubicos, de concreto asfaltico, a ser utilizado na
execucao da camada de rolamento em concreto asfaltico.

2.6.7. CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

Procedimento de Execucao

A usina de asfalto carrega (despeja) a mistura asfaltica na cagamba do caminhdo
basculante.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume solto (em m3) de mistura asfaltica.

2.6.8. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M® / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

Procedimento de Execucao

Carga de solos ou materiais granulares, em caminhao basculante, com a utilizacao de
carregadeira e descarga livre (basculamento do caminhao).

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume solto (em m3) de solos ou materiais granulares.

2.6.9. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

Procedimento de Execucao

N&o se aplica.
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Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Momento de transporte do material, sendo o peso do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), excedente a 30 km. Nos
guantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o
destino.

2.6.10. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Procedimento de Execucao

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Momento de transporte do material, sendo o peso do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), até 30 km. Nos quantitativos
da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

2.6.11. TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Procedimento de Execucao

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Momento de transporte do material, sendo o peso do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT),excedente a 30 km. Nos
guantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e 0
destino.

2.6.12. TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR - 2C PARA
PAVIMENTACAO ASFALTICA

Procedimento de Execucao

N&o se aplica.

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 24 de 159



GOVERNO [t
A. Cehab

ESTADO DE MUDANCA

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo dos servigos efetivamente realizados seré feita em tonelada, nos limites
definidos nestas especificacoes.

2.7. PASSEIO/PROTECAO DE GUIA
2.7.1. ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

Procedimento de Execucao

Inicia-se, quando necessério, com a umidificacdo do solo a fim de atingir o teor
umidade étima de compactacao prevista em projeto, executa-se o aterro da envoltoria
lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as especificacbes de projeto e
garantindo que a tubulacao enterrada figue continuamente apoiada no fundo da vala
sobre o bergo de assentamento. Prossegue-se com o aterro superior, regido com 30
cm de altura sobre a geratriz superior da tubulacdo. A compactacao é executada de
cada lado, apenas nas regides compreendidas entre o plano vertical tangente a
tubulacdo e a parede da vala. A compactacdo é executada de cada lado da
canalizacdo simultaneamente, para evitar deslocamento horizontal da rede, nas
regibes compreendidas entre a tubulacdo e a parede da vala. Prossegue-se com o
aterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulacao.
Terminada a fase anterior € feito o aterro final, regido acima do aterro superior até a
superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas
sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais
da vala. No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada
simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

O Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo.

2.7.2. COMPACTACAO MECANICA LEVE EM CAMADAS DE 0,20 M DE
ESPESSURA.

Procedimento de Execucao

O servigo consiste na compactacao do solo em camadas sucessivas de até 0,20 m de
espessura, utilizando equipamento de compactacédo leve. A superficie deve estar
previamente nivelada e livre de detritos. A compactagéo deve ocorrer com controle da
umidade ideal, determinada por ensaio Proctor, para garantir a maxima eficiéncia da
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compactacéo. Apds a execucgdo de cada camada, deve-se verificar a uniformidade e
a obtencdo da densidade minima especificada em projeto ou norma técnica. O
procedimento deve ser repetido para cada camada subsequente, até alcancar a cota
final desejada.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera realizada em metros quadrados, considerando a area efetivamente
compactada, independentemente do niumero de camadas, desde que a espessura
individual de cada camada néo ultrapasse 0,20 m conforme especificado.

2.7.3. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021

Procedimento de Execucéo

Lancar 1/3 do volume de agua e toda quantidade de agregado graudo na betoneira,
colocando-a em movimento. ApOs isso, lancar toda a quantidade de cimento,
conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terco do volume de agua. Apos algumas
voltas da betoneira, lancar toda a quantidade prevista de areia e o restante da agua.
Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante
do equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume necesséario para execucdo de um determinado servico. O traco
apresentado no item é apenas indicativo, devendo o traco ser ajustado em funcéo da
natureza e da distribuicdo granulométrica dos materiais efetivamente disponiveis na
regido da obra.

2.7.4. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

Procedimento de Execucao

Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. A escavacao deve atender as
exigéncias da NR 18.
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Critérios para Quantificacdo dos Servicos

O Volume de corte geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade até
1,5 metros, largura da vala menor que 0,8 metros, em solo de 12 categoria, executada
em locais com alto nivel de interferéncia. A geometria da vala deve atender aos
valores definidos pela norma NBR 17015/23.

2.7.5. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M: - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M2 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020.

Procedimento de Execucao

A Carga de solos ou materiais granulares, em caminh&o basculante, com a utilizagcéo
de carregadeira e descarga livre (basculamento do caminh&o).

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume solto (em m3) de solos ou materiais granulares.

2.7.6. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.

Procedimento de Execucao

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

O Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), até 30 km. Nos quantitativos
da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

2.7.7. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022.

Procedimento de Execucao

ApOs a execucdao e aprovacao dos servigos de preparo da base e sub-base (atividades
nao contempladas nesta composic¢ao), inicia-se a execu¢ao do pavimento intertravado
com a camada de assentamento, que € feita pelas seguintes atividades
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sequencialmente: O langcamento e espalhamento da areia ou p6 de pedra na érea do
pavimento; A Execucdo das mestras paralelamente a contencéo principal nivelando-
as na espessura da camada conforme especificacdo de projeto; O Nivelamento do
material da camada de assentamento com régua metalica. Assim que terminada a
camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento que é
composta pelas seguintes atividades: A Marcagcdo para 0 assentamento, feito por
linhas-guia ao longo da frente de servico; O Assentamento das pecas de concreto
conforme o padréo definido no projeto; Ajustes e arremates do canto com a colocacao
de blocos cortados feitos por serra de disco diamantada; Rejuntamento feito com
material granular, que € espalhado sobre a area do pavimento e varrido para que o
material penetre nas juntas dos blocos. O excesso do material € retirado apés a
compactacdo. Compactacao que proporciona o acomodamento das pecas na camada
de assentamento.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a area total, em metros quadrado, do péatio com bloco retangular de 20 x 10 x
6 e camada de assentamento de 5 cm.

2.7.8. RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
PODOTATIL. AF_03/2024.

Procedimento de Execucéo

Marcacdo do desenho da rampa, montagem do gabarito, limpeza da base,
posicionamento do gabarito, execucdo da camada de brita, preparacédo, langcamento,
espalhamento e desempeno do concreto, remocéao das estacas de posicionamento do
gabarito e instalacéo do piso podotatil.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento inclinado, em metros quadrados, de rampa construida.
2.8. DRENAGEM

2.8.1. EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Procedimento de Execucao
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Execugédo do alinhamento e marcagdo das cotas com o uso de estacas e linha,
regularizacado do solo e execucdo da base sobre a qual a sarjeta serd executada,
instalacdo das formas de madeira, lancamento e adensamento do concreto,
sarrafeamento da superficie da sarjeta e execuc¢ao das juntas.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento linear total (metros), em trecho reto, onde sera assentada a
sarjeta de concreto, com dimensdes 30 x 15 cm (base x altura).

2.8.2. EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Procedimentos de Execucdo

Execugédo do alinhamento e marcagdo das cotas com o uso de estacas e linha,
regularizacdo do solo e execucdo da base sobre a qual a sarjeta sera executada,
instalacdo das formas de madeira, lancamento e adensamento do concreto,
sarrafeamento da superficie da sarjeta e execuc¢ao das juntas.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento linear total (metros), em trecho curvo, onde sera assentada a
sarjeta de concreto, com dimensdes 30 x 15 cm (base x altura).

2.8.3. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

Procedimentos de Execucdo

Execucdo do alinhamento e marcacdo das cotas com o0 uso de estacas e linha,
regularizacdo do solo natural e execucdo da base de assentamento em areia,
assentamento das guias pré-fabricadas, rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-
fabricadas com argamassa.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento linear total (metros), em trecho reto, onde serdo assentadas as
guias de concreto pré-fabricadas, com dimensfes 100x15x13x30 cm (comprimento X
base inferior x base superior x altura).
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2.8.4. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024.

Procedimentos de Execucdo

Execucdo do alinhamento e marcacdo das cotas com o uso de estacas e linha,
regularizacdo do solo natural e execugcdo da base de assentamento em areia,
assentamento das guias pré-fabricadas e rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-
fabricadas com argamassa.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento linear total (metros), em trecho curvo, onde seréo assentadas
as guias de concreto pré-fabricadas, com dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento
X base inferior x base superior x altura.

2.8.5. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).
AF_05/2021.

Procedimentos de Execucdo

Colocar sinalizag@o proviséria na via e fechar faixa ou via, promover a limpeza do
meio-fio e retirada da vegetacéo das bordas, caso existam e pintar o meio-fio com
trincha ou brecha.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento do meio-fio a ser pintado.
2.8.6. LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO

Procedimentos de Execucdo

A limpeza de sarjeta e meio-fio consiste na remogdo manual ou mecanizada de
materiais acumulados como terra, areia, folhas, residuos organicos e lixo que
obstruam ou impecam o escoamento adequado das aguas pluviais. O servi¢co deve
ser realizado com auxilio de ferramentas manuais (pas, enxadas, vassouras, carrinhos
de mao) ou equipamentos apropriados, quando disponivel. Apés a retirada, o material
removido deve ser acondicionado e transportado para local de destinacao apropriada.
Deve-se ter o cuidado de n&o danificar o revestimento da sarjeta nem o meio-fio
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durante o processo. A limpeza deve garantir a plena funcionalidade do sistema de
drenagem superficial.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita em metros lineares, considerando o comprimento efetivamente
limpo de sarjeta e/ou meio-fio, independentemente da largura ou profundidade.
Quando ambos estiverem integrados no mesmo trecho, a medicéo sera unica.

2.8.7. TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

Procedimentos de Execucdo

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo serd feita em metros lineares, correspondendo ao comprimento
efetivamente assentado de tubo de concreto armado DN 400 mm, em conformidade
com o projeto. Serdo considerados apenas o0s trechos assentados com material
normatizado, juntas vedadas e reaterro executado conforme especificacdo. Perdas,
sobras ou trechos rejeitados ndo seréo incluidos na medicao.

2.8.8. ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Procedimentos de Execucdo

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto. Transportar com auxilio da escavadeira o tubo
para dentro da vala, com cuidado para ndo danificar a peca, limpar as faces externas
das pontas dos tubos e as internas das bolsas, posicionar a ponta do tubo junto a
bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulacdo e realizar o
encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para
montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a
ponta do tubo subsequente. Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as
juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material em todo o perimetro do
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tubo.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 400 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de
interferéncia.

2.8.9. TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

Procedimentos de Execucdo

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo serd realizada em metros lineares, considerando o comprimento
efetivamente assentado da tubulacdo DN 600 mm conforme normas técnicas. Nao
serdo considerados trechos assentados fora das especificacdes ou com materiais fora
do padrao.

2.8.10. ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Procedimentos de Execucdo

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto. Transportar com auxilio da escavadeira o tubo
para dentro da vala, com cuidado para nao danificar a peca, Limpar as faces externas
das pontas dos tubos e as internas das bolsas, posicionar a ponta do tubo junto a
bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulagdo e realizar o
encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para
montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a
ponta do tubo subsequente. Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as
juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material em todo o perimetro do
tubo.
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Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 600 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de
interferéncia.

2.8.11. TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

Procedimentos de Execucdo

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera realizada em metros lineares, considerando o comprimento efetivo de
tubos DN 1000 mm assentados conforme especificacdes técnicas e projeto. Nao
serdo considerados trechos assentados fora das especificacdes ou com materiais fora
do padrao.

2.8.12. ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Procedimentos de Execucdo

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto. Transportar com auxilio da escavadeira o tubo
para dentro da vala, com cuidado para ndo danificar a peca, limpar as faces externas
das pontas dos tubos e as internas das bolsas. Posicionar a ponta do tubo junto a
bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulacdo e realizar o
encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para
montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a
ponta do tubo subsequente. Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as
juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material em todo o perimetro do
tubo.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos
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Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 1000 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de &guas pluviais com baixo nivel de
interferéncia.

2.8.13. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE0,8 M A 1,5M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024.

Procedimentos de Execucdo

Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. A escavacédo deve atender as
exigéncias da NR 18.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

O Volume de corte geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade de
1,5 a 3 metros, largura da vala de 0,8 a 1,5 metros, em solo de 22 categoria, executada
em locais com baixo nivel de interferéncia. A geometria da vala deve atender aos
valores definidos pela norma NBR 17015/23.

2.8.14. ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

Procedimentos de Execucdo

Inicia-se, quando necesséario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactacéo prevista em projeto. Executa-se o aterro da envoltoria
lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as especificacbes de projeto e
garantindo que a tubulacédo enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala
sobre o berco de assentamento. Prossegue-se com o aterro superior, regido com 30
cm de altura sobre a geratriz superior da tubulacdo. A compactacao é executada de
cada lado, apenas nas regifes compreendidas entre o plano vertical tangente a
tubulacdo e a parede da vala. A compactacdo é executada de cada lado da
canalizagdo simultaneamente, para evitar deslocamento horizontal da rede, nas
regides compreendidas entre a tubulacdo e a parede da vala. Prossegue-se com o
aterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulagao.
Terminada a fase anterior é feito o aterro final, regido acima do aterro superior até a
superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas
sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais
da vala. No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada
simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da vala.
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Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo.

2.8.15. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M: - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M® / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

Procedimentos de Execucdo

Carga de solos ou materiais granulares, em caminhao basculante, com a utilizacdo de
carregadeira e descarga livre (basculamento do caminhéo)

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume solto (em m?3) de solos ou materiais granulares.

2.8.16. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.

Procedimentos de Execucdo

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT),até 30 km. Nos quantitativos da
DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

2.8.17. CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS:
1,3X1X1,2 M. AF_12/2020.

Procedimentos de Execucao

ApOs execucdo da escavagcdo e, caso Seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo para a execucdo da caixa. Sobre o fundo preparado, montar as
férmas da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua concretagem. Sobre a laje de
fundo, assentar os tijolos da caixa com argamassa aplicada com colher, atentando-se
para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal. Executar a
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cinta com férmas, armadura e graute, em seguida, posicionar a guia chapéu com a
retroescavadeira e assenta-la com argamassa. Finalizar a execucao da alvenaria até
a altura de apoio das tampas. Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes
internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre
a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir 0 caimento
necessario para o adequado escoamento das aguas pluviais. Posicionar o quadro da
grelha com a retroescavadeira, assenta-lo com argamassa e colocar a grelha e a
tampa.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a quantidade total de caixas para bocas de lobo combinadas com grelha
retangulares, em alvenaria com tijolos ceramicos macigcos, dimensdes internas:
1,3x1x1,2 m.

2.8.18. BOCA DE BSTC D = 1,00 M — ESCONSIDADE 0° — AREIA E BRITA
COMERCIAIS — ALAS RETAS

Procedimento de Execucéo

O servico refere-se a execucao de boca de bueiro tipo BSTC (Bueiro Simples Tubular
Circular) com diametro nominal de 1,00 m, esconsidade 0° e alas retas, utilizando
areia e brita comerciais no traco do concreto. A execucao inicia-se com a escavacgao
e preparagéo da fundagao, conforme cotas e dimensdes indicadas em projeto. O fundo
da escavacao receberd camada de regularizacdo e, se necessario, colchdo de brita
compactado. A estrutura sera moldada in loco com féormas adequadas ou montada
com elementos pré-moldados, obedecendo ao traco de concreto especificado, com
utilizacdo de areia e brita comerciais. As alas retas sdo executadas como parte
integrante da boca do bueiro, com fun¢éo de direcionar e estabilizar o fluxo de agua,
e sua geometria deve seguir o projeto hidraulico. Apés a moldagem e cura do
concreto, sera realizado o acabamento da estrutura e a limpeza da area de entorno.
O servico deve atender as normas técnicas de drenagem, concreto estrutural e
seguranca do trabalho.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo sera feita por unidade, considerando cada boca de bueiro BSTC executada
conforme projeto, incluindo fundagéo, férmas, armaduras, concretagem, execugao
das alas retas e limpeza final. Nao serdo consideradas estruturas incompletas, fora de
especificacdo ou que ndo atendam as condicdes técnicas exigidas.
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2.8.19. CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS 40
x 50 CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL

Procedimento de Execucao

O servico compreende a execucao de canaleta de drenagem em concreto moldada in
loco, com dimensdes internas de 40 cm de largura por 50 cm de altura, incluindo
escavacao manual do leito, armacéo, forma, concretagem, acabamento e colocacao
da tampa de concreto. A escavagdo manual sera realizada ao longo do tracado
definido em projeto, com profundidade e largura compativeis com as dimensoes finais
da canaleta e com 0 espaco necessario a execucao das formas e do colchdo de
assentamento. O fundo da escavagdo sera regularizado e compactado, podendo
receber camada de brita ou concreto magro, conforme especificagdo técnica. As
paredes e fundo da canaleta serdo moldados com concreto de resisténcia
especificada em projeto, com utilizacdo de formas metalicas ou de madeira,
garantindo o alinhamento e acabamento superficial. As tampas serdo executadas em
concreto pré-moldado ou moldadas in loco, com dimensdes compativeis ao vao da
canaleta e dotadas de sistema de apoio seguro para manutencao futura. Durante todo
0 processo, sera respeitado o caimento necessario para escoamento da agua, bem
como os critérios de estabilidade e durabilidade da estrutura.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo serd efetuada em metros lineares, correspondendo ao comprimento
executado da canaleta, incluindo escavacdo, férmas, concretagem, tampas e
acabamento. Serdo considerados apenas o0s trechos executados conforme
especificacdes técnicas e projeto executivo. Nao serdo aceitas canaletas com
dimensdes fora de tolerancia ou acabamento inadequado.

2.8.20. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Procedimentos de Execucdo

Verificar o comprimento de tubulagdo do trecho a ser instalado, como indicado no
projeto, cortar o comprimento necessario da barra do tubo, retirar as arestas que
ficaram apds o corte, posicionar o tubo no local definido em projeto. As extremidades
sao deixadas livres para posterior conexao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos
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Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalagéo nesta parte do
sistema. Consideram-se ramais 0s trechos horizontais que fazem o encaminhamento
das aguas pluviais captadas das calhas das coberturas, das caixas sifonadas ou ralos
presentes em coberturas ou terragos até os condutores verticais e, os condutores
horizontais aéreos situados na parte inferior do edificio (destinados a recolher e
conduzir as aguas pluviais até as tubulacdes enterradas). As prumadas séo toda a
tubulacado vertical destinada a coletar agua pluvial de calhas, coberturas, terracos e
similares, bem como dos ramais de encaminhamento de aguas pluviais, e conduzi-las
até os pavimentos inferiores do edificio.

2.8.21. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Procedimentos de Execucdo

Verificar o comprimento de tubulacdo do trecho a ser instalado, como indicado no
projeto, cortar o comprimento necessario da barra do tubo, retirar as arestas que
ficaram apds o corte, posicionar o tubo no local definido em projeto. As extremidades
sao deixadas livres para posterior conexao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalacdo nesta parte do
sistema. Consideram-se ramais 0s trechos horizontais que fazem o encaminhamento
das aguas pluviais captadas das calhas das coberturas, das caixas sifonadas ou ralos
presentes em coberturas ou terragos até os condutores verticais e, os condutores
horizontais aéreos situados na parte inferior do edificio (destinados a recolher e
conduzir as aguas pluviais até as tubulacdes enterradas). As prumadas séo toda a
tubulacao vertical destinada a coletar agua pluvial de calhas, coberturas, terracos e
similares, bem como dos ramais de encaminhamento de aguas pluviais, e conduzi-las
até os pavimentos inferiores do edificio.

2.8.22. CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

Procedimentos de Execucao

Apds execucdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contengdo da cava,
preparar o fundo para a execucao da caixa. Sobre o fundo preparado, montar as
férmas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar a sua concretagem. Sobre a
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laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se
para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida. Concluida a alvenaria da
caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente
somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa
para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento dos efluentes. Por
fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a quantidade total de caixas enterradas hidraulicas retangulares, em alvenaria
com tijolos ceramicos macicos, dimensoes internas: 0,4x0,4x0,4 m.

2.9. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

2.9.1. PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1, LADO 0,248 M — PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI — FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

Procedimento de Execucéo

O servico compreende o fornecimento e a implantacao de placa de sinalizacao vertical
de regulamentacéo, do tipo R-1 (Parada Obrigatoria), confeccionada em chapa de aco
galvanizado, com lado de 0,248 m, conforme especificacbes do Manual Brasileiro de
Sinalizagédo de Transito — Volume | (DENATRAN/CONTRAN) e normas do DNIT. A
placa sera revestida com pelicula retrorrefletiva de Tipo |, com aplicacdo de simbolo
e legenda padrao e protecao superficial. A fixacdo sera feita em suporte metalico (Sl
— Suporte Individual), galvanizado, com altura e fixagcdo conforme critérios técnicos e
condicBes locais. A fundacdo do suporte sera executada com concreto moldado in
loco, respeitando profundidade minima e estabilidade exigidas. A implantacdo deve
garantir visibilidade adequada, ndo obstruida por vegetacdo ou elementos da via, e
seguir rigorosamente o projeto executivo ou plano de sinalizacdo aprovado. Apés a
instalacdo, sera realizada limpeza da area e verificacdo do alinhamento, fixacédo e
integridade da sinalizagéo.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por unidade, correspondendo a cada placa R-1 implantada,
incluindo o fornecimento da placa e suporte, pelicula refletiva, m&o de obra, fundacéo,
implantacdo e acabamento final. Ndo serdo aceitas placas com defeitos na pelicula,
montagem inadequada ou posicionamento incorreto.

2.9.2. SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA  PLACA DE
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REGULAMENTAGCAO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

Procedimento de Execucao

O servico compreende o fornecimento e instalacdo de suporte metalico galvanizado,
destinado a fixacdo de placas de regulamentacéo tipo R1 com lado de 0,248 m. O
suporte deve ser fabricado em aco carbono, com tratamento anticorrosivo por
galvanizacéo a fogo, garantindo resisténcia e durabilidade em condi¢cdes externas. A
instalacéo do suporte inclui a execugéo da fundagcdo em concreto, com dimensdes e
profundidade adequadas para garantir estabilidade, conforme projeto executivo e
normas técnicas vigentes. O suporte sera fixado verticalmente, garantindo
alinhamento, altura e posicionamento conforme especificacbes. ApOs a instalacao,
sera verificada a firmeza da fixacdo e o suporte estara pronto para receber a placa
regulamentadora. O local de implantacdo deve ser preparado para garantir
acessibilidade e visibilidade da sinalizacao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera realizada por unidade, considerando cada suporte metélico fornecido,
instalado, fundado e alinhado conforme projeto. N&o seréo aceitos suportes instalados
fora das especificagdes técnicas ou com acabamento inadequado.

2.9.3. PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M — PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SUPORTE INDIVIDUAL — FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

Procedimento de Execucéo

O servico compreende o fornecimento e a instalacéo de placa de adverténcia vertical,
em aco galvanizado, com lado de 0,60 m, revestida com pelicula retrorrefletiva do Tipo
I, de acordo com as especificacdes do Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito —
Volume | (DENATRAN/CONTRAN) e normas técnicas do DNIT. A placa sera fornecida
com pintura e pelicula aplicadas em ambiente controlado, contendo simbolo
padronizado de adverténcia, conforme indicado em projeto. A fixacdo seréa feita em
suporte individual (SI), metalico e galvanizado, com fundagcdo em concreto moldado
in loco, em profundidade e dimensdes adequadas para garantir a estabilidade da
sinalizacdo. A instalagdo deverd seguir rigorosamente o projeto executivo de
sinalizacao, respeitando posicionamento, altura e visibilidade da placa, bem como a
seguranca dos usuarios da via. Apos a implantagdo, sera realizada limpeza da area e
inspecao para garantir o correto alinhamento, firmeza da fixacdo e legibilidade da
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sinalizacéo.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera efetuada por unidade, considerando cada placa de adverténcia
implantada com todos os componentes: placa metdlica, pelicula refletiva, suporte
individual e fundacdo. Serdo aceitas apenas placas instaladas de acordo com as
normas técnicas e posicionadas conforme projeto aprovado.

2.9.4. SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
REGULAMENTACAO — LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M — FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

Procedimento de Execucao

O servico consiste no fornecimento e instalacdo de suporte metélico galvanizado
destinado a fixacdo de placas de adverténcia ou regulamentacdo com lado ou
diametro de 0,60 m. O suporte devera ser confeccionado em aco galvanizado a fogo,
conforme normas técnicas aplicaveis, garantindo durabilidade e resisténcia a corrosédo
em ambiente externo. A fundacéo sera executada in loco com bloco de concreto,
dimensionado de acordo com o tipo de solo e altura do suporte, conforme critérios de
estabilidade e seguranca. O poste sera posicionado verticalmente e alinhado
conforme projeto de sinalizacéo viéria, respeitando os requisitos de visibilidade, altura
do bordo inferior da placa, afastamento lateral e sentido de leitura. O suporte deve
permitir a instalacao segura da placa por meio de abracadeiras metalicas ou suportes
apropriados, sem danificar o revestimento retrorrefletivo. Apdés a instalacdo, sera
verificada a estabilidade e o correto alinhamento, garantindo a perfeita funcionalidade
da sinalizacao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera realizada por unidade, correspondendo a cada suporte implantado
conforme projeto, incluindo fornecimento, fundagédo, instalacdo e fixagdo final.
Somente serdo aceitos suportes instalados com o0s materiais especificados,
corretamente posicionados e com fundacdo executada segundo as normas técnicas.

2.9.5. PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, DIAMETRO DE 0,60 M -
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SUPORTE INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

Procedimento de Execucao
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O servico compreende o fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacéo
vertical em aco, com diametro de 0,60 m, conforme os padrées do Manual Brasileiro
de Sinalizacéo de Transito — Volume | (DENATRAN/CONTRAN) e diretrizes do DNIT.
A placa sera fabricada em chapa de a¢o galvanizado, com acabamento em pelicula
retrorrefletiva Tipo I, aplicada em ambiente controlado para garantir sua durabilidade
e visibilidade noturna. A fixacdo sera feita em suporte individual (SI) metélico
galvanizado, com instalagao sobre base de concreto moldada in loco, em dimensdes
e profundidade adequadas a estabilidade da sinalizacdo. A altura, alinhamento e
orientacdo da placa seguirdo o projeto executivo, respeitando os critérios de
visibilidade, distancia lateral e altura em relacdo ao solo. Durante a instalacdo, sera
garantida a firmeza da fundacgao, a verticalidade do suporte e a perfeita fixacdo da
placa, sem danos a pelicula. Ap6s a implantacdo, sera realizada limpeza do local e
inspecao final da sinalizacdo quanto a conformidade com o projeto.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera realizada por unidade, considerando cada placa regulamentadora
com diametro de 0,60 m implantada, incluindo fornecimento, pelicula refletiva, suporte,
fundacdo e mao de obra. Ndo serdo aceitas placas fora de padrdo, com pelicula
danificada, mal posicionadas ou sem estabilidade adequada.

2.9.6. PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R2, LADO 0,60 M — PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SUPORTE INDIVIDUAL — FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

Procedimento de Execucéo

O servico compreende o fornecimento e instalacao de placa de regulamentacdo R-2,
fabricada em chapa de aco galvanizado, com lado de 0,60 m, revestida com pelicula
retrorrefletiva Tipo |, conforme as normas do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de
Transito — Volume | (DENATRAN/CONTRAN) e especificacfes do DNIT. A placa sera
fixada em suporte individual (SI) metalico galvanizado, devidamente ancorado em
base de concreto moldada in loco, com dimensf@es adequadas para garantir a
estabilidade da sinalizacdo. A implantagéo seguira o projeto de sinalizagdo aprovado,
obedecendo aos parametros de visibilidade, altura, alinhamento, distancia da via e
sentido de leitura. Durante a execucéo, serdo observados os cuidados com a
integridade da pelicula refletiva, o perfeito nivelamento da placa e a solidez da
fundagéo. Apos a instalagéo, sera realizada verificagéo final quanto ao alinhamento,
acabamento e funcionalidade da sinalizagao.
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Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por unidade, considerando o fornecimento e implantag&o
completa da placa R-2, incluindo estrutura metalica, pelicula retrorrefletiva, suporte,
base de concreto e instalacdo conforme projeto. Nao serdo consideradas placas
instaladas fora de padréao, com pelicula danificada ou sem a fundacéo exigida.

2.9.7. SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA  PLACA DE
REGULAMENTAGCAO - R2 - LADO DE 0,60 M — FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

Procedimento de Execucao

O servico compreende o fornecimento e a implantacdo de suporte metélico
galvanizado, destinado a fixacao de placa de regulamentacdo R2, com lado de 0,60
m. O suporte sera confeccionado em ac¢o galvanizado a fogo, conforme especificacdes
do DNIT e normas do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito (MBST), garantindo
alta durabilidade e resisténcia a corrosdo. A implantacdo inclui a execucao da
fundacdo em concreto moldado in loco, com profundidade e dimensdes adequadas
para garantir a estabilidade da estrutura, mesmo sob acdo de ventos e vibracdes. O
poste sera instalado de forma a permitir o correto posicionamento da placa em relacao
a altura, alinhamento, visibilidade e afastamento da pista, conforme indicado no
projeto executivo. O suporte devera permitir a fixacdo segura da placa, com
abracadeiras metalicas apropriadas, sem danificar a pelicula retrorrefletiva. Ap6s a
instalacao, sera realizada limpeza da area e inspecao da estabilidade e conformidade
com as normas técnicas.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera realizada por unidade, considerando cada suporte fornecido, instalado
com fundacdo em concreto, e pronto para receber a placa regulamentadora R2. S6
serdo aceitos suportes implantados conforme especificagdes técnicas e posicionados
corretamente conforme projeto.

2.9.8. COLOCACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUAS, TIPO TOTEM,
COMPOSTO POR TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO 2"E H= 2,50M
COM 3 PLACAS EM CHAPA DE AGO, SENDO DUAS COM DIMENSOES DE 45,00
X 20,00CM E UMA COM DIMENSAO DE 45,00 X 45,00 ,REVESTIDAS COM
PELICULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO
SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS
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Procedimento de Execucao

Inicialmente, sera realizada a marcac¢ao dos locais de instalacdo conforme projeto. Em
seguida, executa-se a escavacao manual ou mecanizada do fuste para implantacéo
do tubo metalico, com profundidade adequada para garantir estabilidade ao totem. O
tubo de aco galvanizado, com 2” de diametro e 2,50 m de altura, sera posicionado
verticalmente no fuste e fixado com concreto simples com fck = 25 MPa, garantindo o
prumo e o alinhamento do conjunto. O concreto deverd preencher completamente a
cava e ser adensado de forma manual. Apds o periodo de cura do concreto, serao
fixadas as trés placas metalicas: duas placas de 45 x 20 cm com identificacdo de
logradouro e uma placa superior de 45 x 45 cm, todas confeccionadas em chapa de
aco galvanizado com revestimento em pelicula retrorrefletiva tipo | ou Ill, conforme
especificacoes técnicas. As placas deverdo ser posicionadas de forma legivel, com
orientacdo correta em relacdo ao sentido da via, respeitando os padrbes de
comunicacao visual urbana.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo serd realizada por unidade, considerando a quantidade total de totens
instalados, compostos pelo tubo metalico galvanizado, as trés placas em chapa de
aco com pelicula retrorrefletiva e o chumbamento em concreto, com fornecimento e
instalacdo completos. Somente serdo considerados os elementos devidamente
implantados, vistoriados e aprovados pela FISCALIZACAO.

2.9.9. COLOCACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUAS, TIPO TOTEM,
COMPOSTO POR TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO 2'E H= 2,50M
COM 2 PLACAS EM CHAPA DE ACO, SENDO UMA COM DIMENSOES DE 45,00
X 20,00CM E UMA COM DIMENSAO DE 45,00 X 45,00 ,REVESTIDAS COM
PELICULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO
SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS

Procedimento de Execucéo

O servico tem inicio com a definicdo e marcacao dos locais de instalacdo conforme
projeto. Em seguida, realiza-se a escavacéao do fuste (cava) no solo, com profundidade
suficiente para garantir a fixagcdo e estabilidade do tubo vertical. O tubo de ago
galvanizado, com 2” de didametro e 2,50 m de altura, sera posicionado verticalmente
na cava e fixado com concreto simples (fck = 25 MPa), adensado manualmente e com
cura adequada. O prumo e o alinhamento devem ser assegurados no momento da
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concretagem. Apdés a cura do concreto, serdo fixadas as duas placas de identificacdo:
uma de 45 x 20 cm (com o nome da rua) e outra de 45 x 45 cm. Ambas seréo
confeccionadas em chapa de aco galvanizado, com revestimento em pelicula
retrorrefletiva tipo | ou Ill, conforme especificacdes técnicas e normas de sinalizacao.
As placas deverao ser corretamente orientadas, com altura e visibilidade compativeis
com a via publica, respeitando os padrées de acessibilidade visual e legibilidade.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por unidade, considerando cada conjunto completo instalado,
composto por tubo de aco galvanizado, duas placas com as dimensdes especificadas,
revestimento retrorrefletivo e chumbamento com concreto simples. A quantificagéo
sera validada apos a execucdo completa, vistoria e aprovacdo da FISCALIZACAO.

2.10.SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
2.10.1. PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Procedimento de Execucéo

O servigo consiste na execucao de pintura horizontal de faixas de sinalizacdo viaria
sobre pavimentos asfalticos ou de concreto, utilizando tinta acrilica a base de agua ou
solvente, de alta resisténcia e durabilidade, com espessura final seca de 0,6 mm.
Inicialmente, a superficie deve ser limpa, seca e livre de materiais soltos, 6leo, p6 ou
qualquer substancia que prejudique a aderéncia da tinta. Em seguida, realiza-se a
marcacao do tracado da faixa com o auxilio de gabaritos, cordas ou equipamentos de
marcacdo. A aplicacdo da tinta pode ser feita manualmente com rolo ou pincel em
areas pequenas, ou por meio de maquinas de pintura viaria para areas maiores,
garantindo uniformidade e espessura adequada. A espessura deve ser controlada
com o uso de réguas calibradas ou equipamentos especificos. O tempo de secagem
e a liberacéo do trafego devem respeitar as recomendacdes do fabricante da tinta. O
servico inclui a sinalizacdo provisoria da area até a cura completa da pintura.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo sera feita em metros quadrados, considerando a &rea efetivamente pintada
com espessura final seca de 0,6 mm, independentemente da largura ou do
comprimento das faixas, desde que atendam as dimensdes e padrdes especificados
no projeto de sinalizacao.
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2.10.2. PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO EM ALTO RELEVO TIPO |
POR EXTRUSAO - RELEVO DUPLO COM BASE

Procedimento de Execucao

O servico consiste na execucao de pintura de faixa viaria com material termoplastico
em alto relevo, utilizando tecnologia de extrusdo, com perfil duplo sobre base continua,
conforme especificacdes do DNIT e do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito
— Volume IV. O material termoplastico sera aplicado a quente, com temperatura
controlada, garantindo fusdo adequada e aderéncia ao pavimento asfaltico. A
superficie devera estar limpa, seca e preparada previamente, podendo ser necessario
aplicar primer para melhorar a aderéncia. O relevo duplo consiste em linhas paralelas
elevadas aplicadas sobre uma base plana continua de termopléstico, proporcionando
maior visibilidade diurna e noturna, além de efeito sonoro e vibratorio ao trafego. A
aplicacdo sera realizada com equipamento extrusor termoplastico, garantindo a
uniformidade das faixas quanto a espessura, largura, relevo e espacamento. Apos a
extrusdo, serdo aplicadas microesferas de vidro para proporcionar retrorrefletividade
imediata e duradoura.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita em metros quadrados, considerando a area efetivamente coberta
com pintura termoplastica em relevo duplo sobre base, conforme projeto e
especificacdes técnicas. Serdo aceitas apenas faixas com relevo uniforme, boa
fixacdo ao pavimento e refletancia adequada.

2.10.3. TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO — BIDIRECIONAL TIPO Il —
COM UM PINO — FORNECIMENTO E COLOCACAO

Procedimento de Execucao

O servico compreende o fornecimento e a colocacao de tachas refletivas bidirecionais,
confeccionadas em plastico injetado de alta resisténcia, com um pino de fixacao,
conforme especificagbes do DNIT e diretrizes do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de
Tréansito — Volume 1V (Sinalizacdo Horizontal). As tachas do Tipo Il devem apresentar
alta capacidade refletiva, com elementos retrorrefletivos em ambas as faces
(bidirecionalidade), sendo utilizadas principalmente em delimitacdes de faixas viarias,
eixos e bordos de pista, especialmente em trechos de baixa visibilidade ou risco
elevado. Antes da instalacdo, a pista serd limpa e seca, e as marcacdes de
posicionamento serdo feitas conforme o projeto executivo de sinalizagdo. A fixacao
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sera realizada com adesivo epOxi ou pino de ancoragem mecanica, de acordo com o
tipo de pavimento e recomendacao do fabricante. As tachas devem ser pressionadas
firmemente até total aderéncia. Apos aplicacdo, sera respeitado o tempo de cura
necessario antes da liberacéo ao trafego.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera feita por unidade, contabilizando cada tacha corretamente fornecida,
posicionada e fixada conforme as normas e projeto. Serdo aceitas apenas tachas
instaladas com firmeza, alinhamento correto, visibilidade adequada e refletancia
conforme especificages técnicas.

2.10.4. PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA
EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM

Procedimento de Execucéo

O servico compreende a pintura de elementos de sinalizagdo horizontal, como setas
direcionais, zebrados (areas de canaliza¢éo), simbolos e legendas, aplicados sobre
pavimentos asfalticos ou de concreto, utilizando tinta acrilica emulsionada em agua,
com espessura final seca de 0,5 mm. A superficie a ser pintada deve estar limpa,
seca, isenta de poeira, 6leo, umidade ou outros contaminantes que possam
comprometer a aderéncia da tinta. As marcagdes dos desenhos (gabaritos de setas,
faixas e zebrados) devem ser feitas com precisdo, conforme projeto de sinalizagéo
horizontal. A aplicacdo pode ser realizada com pincel, rolo ou equipamento
mecanizado de pintura viaria, conforme a extensdo e complexidade do desenho.
Durante a execucao, deve-se garantir a uniformidade da espessura e a boa defini¢éo
dos limites das figuras. Apds a aplicacdo, a area deve ser isolada para permitir a
secagem adequada do produto, conforme as especificacbes do fabricante,
respeitando o tempo minimo de cura antes da liberag&o ao trafego.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita em metros quadrados, considerando a area efetivamente coberta
pelas pinturas de setas, zebrados e demais simbolos, com a espessura de 0,5 mm
conforme especificado. A medi¢do sera baseada no projeto executivo de sinalizagéo
aprovado.

2.11. SERVICOS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO DE OBRA

2.11.1. PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM
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Procedimento de Execucao

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Quantificar por unidade, considerando cada placa metalica de inauguracao instalada,
com dimensdes de 40 cm x 60 cm, conforme especificado em projeto.

2.11.2. BARREIRA PLASTICA PARA CANALIZACAO DE TRANSITO — 60 X 45 X 60
CM — UTILIZACAO DE 600 CICLOS — FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGCAO E 01
RETIRADA DIARIA

Procedimento de Execucao

O servico compreende o fornecimento, implantacdo e retirada diaria de barreira
plastica para canalizacao de trafego, nas dimensées de 60 cm x 45 cm x 60 cm, com
vida util estimada de 600 ciclos (operacdes de uso). A barreira sera confeccionada em
plastico de alta resisténcia (polietieno ou similar), preferencialmente com
compartimento para enchimento com agua ou areia para maior estabilidade. A
implantacéo sera feita em conformidade com o Manual de Sinalizacdo Temporaria do
DNIT e o projeto de seguranca viaria, com as barreiras devidamente posicionadas
para canalizacdo, segregacao de faixas, delimitacdo de areas de obra ou controle de
trafego temporario. Devem apresentar visibilidade adequada diurna e noturna, com
faixas refletivas, e estar livre de trincas ou deformacdes. A equipe de campo realizara
implantac&o diaria no inicio da jornada e retirada no fim do expediente, garantindo o
transporte, posicionamento, fixacdo e recolhimento das unidades, conforme plano de
sinalizacdo e cronograma da obra. Todas as operacdes devem respeitar as normas
de seguranca do trabalho e garantir fluidez no trafego.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera feita em unidade por dia, contabilizando cada barreira efetivamente
fornecida, implantada e retirada, conforme estabelecido no plano de sinalizac&o
temporaria. Serdo aceitas somente barreiras em bom estado, limpas, bem
posicionadas e com refletividade adequada.

2.11.3. CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO COM BASE QUADRADA DE 111
X 56 X 56 CM - UTILIZACAO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01
IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA
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Procedimento de Execucao

O servico consiste no fornecimento, implantacdo e retirada diaria de cilindro
canalizador de trafego, com dimensdes de 111 cm de altura e base quadrada de 56
cm x 56 cm, confeccionado em material plastico de alta resisténcia (polietileno
rotomoldado ou similar), de cor vibrante (geralmente laranja), dotado de faixas
retrorrefletivas para visibilidade noturna e diurna. O cilindro sera utilizado em
operacdes de canalizacdo, desvio ou isolamento de faixas de trd4fego em é&reas de
obras, eventos temporarios ou intervengfes urbanas. Sua base garante estabilidade
e resisténcia a acdo do vento e impacto leve de veiculos. A instalacdo seré realizada
por equipe especializada, com posicionamento conforme projeto de sinalizagéo
temporaria, atendendo as normas do Manual de Sinalizacdo Temporaria do DNIT. O
ciclo operacional compreende a implantacdo no inicio da jornada e retirada ao final do
dia, respeitando o plano de obra e assegurando a mobilidade urbana e a seguranca
viaria. Todo o processo deve observar as normas de seguranca do trabalho e néo
obstruir acessos, cal¢cadas ou faixas de circulacdo desnecessariamente.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por unidade por dia, contabilizando cada cilindro fornecido,
implantado e retirado em conformidade com o cronograma da obra e plano de
sinalizacdo. Somente ser&o aceitos cilindros em bom estado de conservagdo, com
refletivos integros e base estavel, posicionados corretamente conforme projeto.

2.11.4. DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO

Procedimento de Execucéo

O servigo consiste na demolicdo mecanizada de piso de concreto simples, com uso
de martelete rompedor elétrico ou pneumatico, operado por mao de obra qualificada,
sem previsdo de reaproveitamento do material demolido. O concreto pode estar
aplicado sobre base de solo ou sobre fundacdao rigida, sendo a execugcdo adaptada
conforme as condi¢des encontradas em campo. Antes da execucgao, deve-se isolar a
area de intervencéo, instalar sinalizacdo de seguranca e realizar inspec¢éo preliminar
para identificar interferéncias (como redes de agua, energia ou esgoto). A demoli¢cao
sera feita de forma controlada, por etapas, a fim de evitar danos a estruturas
adjacentes ou instalagfes existentes. O entulho resultante devera ser recolhido e
removido imediatamente da area de trabalho para local de bota-fora autorizado,
conforme legislagdo ambiental vigente. As superficies resultantes devem ser deixadas
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limpas e preparadas para novas intervengdes, caso previstas em projeto.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo sera feita por metro cubico, considerando o volume efetivamente demolido
de concreto simples, com base na espessura e area registrada em projeto ou aferida
em campo. N&o sera considerada a espessura de camadas de base ou sub-base,
tampouco materiais reaproveitados.

2.11.5. CAVALETE EM PERFIL METALICO PARA PLACA DE SINALIZACAO - 1,00
M X 1,00 M — CONFECCAO

Procedimento de Execucao

O servico compreende a confeccdo de cavalete metélico com dimensdes de 1,00 m x
1,00 m, destinado a sinalizacao viaria proviséria. A estrutura deve ser fabricada em
perfil metalico galvanizado ou com pintura anticorrosiva, resistente a acao do tempo e
ao manuseio frequente. A montagem do cavalete deve garantir estabilidade e
resisténcia mecanica, sendo composto por base articulada ou fixa, travessas
reforcadas e suportes adequados para fixacdo de placas de sinalizagcdo em chapa de
aco, PVC, ACM ou outro material leve. O projeto deve prever facilidade de transporte,
empilhamento e montagem rapida no campo. A confecgdo deve seguir critérios
dimensionais rigorosos, com soldas bem executadas, sem arestas cortantes ou falhas
estruturais. Apés a montagem, o cavalete devera passar por inspecao de qualidade e,
se necessario, por pintura final com tinta anticorrosiva ou esmalte sintético, garantindo
acabamento adequado e duravel.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo serd feita por unidade, considerando cada cavalete totalmente
confeccionado, acabado, inspecionado e pronto para uso. Serdo aceitos apenas
cavaletes dentro das dimensfes especificadas, com estrutura integra, acabamento
adequado e condic¢des de uso imediato em campo.

2.11.6. PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + lll - CONFECCAO

Procedimento de Execucao

Iniciar com o corte e conformagao da chapa de ago n°® 16 galvanizado, conforme
dimensdes especificadas em projeto. Apos o corte, realizar o lixamento e limpeza da
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superficie para garantir aderéncia dos materiais aplicados. Aplicar a pintura de fundo
(primer) anticorrosiva, se especificada. Em seguida, realizar a colagem da pelicula
retrorrefletiva tipo | + 11l (em conformidade com as normas do CONTRAN e do DNIT),
respeitando o alinhamento e a posicdo dos dizeres e simbolos conforme o padréao
normativo de sinalizacéo viaria. Apos a aplicacéo, fazer a secagem e cura conforme
orientacdes do fabricante da pelicula. Finalizar com a verificacdo da qualidade Optica
e adesdo do material. O processo deve seguir as normas técnicas do DNIT e ABNT
referentes a sinalizacéo vertical.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao serd feita em metros quadrados, considerando a &rea util da placa
confeccionada com chapa de a¢o n° 16 galvanizado e pelicula retrorrefletiva tipo | +
Il aplicada, conforme especificado em projeto. Nao serdo incluidas sobras, perdas ou
reprocessos.

2.11.7. ESCAVACAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA — RESISTENCIA
A COMPRESSAO ACIMA DE 110 MPa — COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR
HIDRAULICO 1.700 KG

Procedimento de Execucao

O servigo compreende a escavacéao de vala em material de 32 categoria, caracterizado
por rochas sas ou materiais extremamente compactos, com resisténcia a compressao
superior a 110 MPa, que exigem métodos mecanizados com alto poder de impacto. A
execucao sera realizada com o uso de escavadeira hidraulica equipada com rompedor
hidraulico de 1.700 kg, capaz de quebrar o material rochoso em fragmentos
manuseaveis para posterior remoc¢ao. A escavacao seguira o tracado e as dimensdes
previstas em projeto executivo, respeitando as cotas de profundidade, taludes e
larguras especificadas. Antes do inicio das atividades, devera ser feita a sinalizagéo e
isolamento da area, além de levantamentos para deteccdo de interferéncias
subterraneas (redes de servigos publicos). A escavacao sera executada por etapas,
com remoc¢do continua do material demolido, transporte até bota-fora (quando
aplicavel) e limpeza da vala. Devem ser adotadas medidas de seguranca do trabalho,
com atencdo especial a riscos associados a vibracéo, projecdo de fragmentos, ruido
e estabilidade das paredes da vala. Quando necessario, utilizar escoramentos ou
taludes conforme NR-18.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos
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A medicao sera feita em metro cubico, considerando o volume efetivamente escavado
dentro das secdes previstas em projeto. A medi¢éo inclui o desmonte com rompedor
hidraulico, escavacao, remocao dos detritos da vala e conformacao final da secéo
escavada.

2.11.8. INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

Procedimento de Execucao

Locacéao da base do equipamento, escavagao da vala, execugédo do lastro de brita,
chumbamento da base do equipamento na vala, posicionamento do equipamento
sobre a base e reaterro da base do equipamento.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a quantidade de equipamento a ser instalado.

2.11.9. OPERACAO DE SINALIZACAO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM
PLACA METALICA

Procedimento de Execucao

O servico consiste na operacdo manual de sinalizacdo viaria temporaria, utilizando
bandeirola de tecido ou placa metalica, com o objetivo de orientar e controlar o trafego
em areas de intervencédo, obras ou eventos temporarios, garantindo a seguranca de
pedestres, trabalhadores e motoristas. A sinalizacdo serd executada por agente
sinalizador devidamente treinado, posicionado estrategicamente conforme plano de
sinalizacdo temporaria aprovado, observando os pontos de entrada, saida e
cruzamento de veiculos na zona de obra ou servico. O profissional utilizara
equipamentos de protecao individual (EPI) e vestimenta de alta visibilidade, em
conformidade com as normas da NR-18 e NR-06. A bandeirola ou placa podera conter
os dizeres "PARE/SIGA", "DESVIO", "OBRA" ou similares, e sera manuseada de
forma visivel, clara e coordenada com os demais elementos de sinalizagao horizontal
e vertical instalados no local. Esse servigo € essencial em obras com fluxo continuo
de veiculos, onde € necessério revezamento de faixas, controle alternado de sentidos
ou fechamento parcial da via.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos
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A medicéo seré feita por hora, considerando o tempo efetivamente trabalhado pelo
agente sinalizador na operacdo manual com bandeirola ou placa, conforme diério de
obra ou boletim de medic&do. Serdo considerados apenas os periodos devidamente
justificados e compativeis com a execucéo dos servicos no local.

2.11.10. CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO — UTILIZACAO DE
150 CICLOS — FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA

Procedimento de Execucao

O servigo consiste no fornecimento, implantagéo e retirada diaria de cone pléstico para
canalizacdo de transito, com ciclo de vida util de até 150 utilizagdes (ciclos). Os cones
devem ser confeccionados em plastico flexivel de alta resisténcia (polietileno ou PVC),
com altura entre 75 cm e 100 cm, e equipados com faixas refletivas conforme normas
do CONTRAN, garantindo visibilidade diurna e noturna. A operacao sera executada
por equipe treinada, com o0s cones sendo implantados e retirados diariamente,
conforme o cronograma da obra e o projeto de sinalizagdo temporaria aprovado. A
disposicéo dos cones deve seguir as diretrizes do Manual de Sinalizacdo Temporaria
do DNIT, garantindo a segregacgdo de faixas, canalizacdo de fluxo, delimitagdo de
areas de obra e protecdo de pedestres. Durante a instalagdo, deve-se observar a
distancia regulamentar entre cones, a condicdo do pavimento e a seguranca dos
trabalhadores envolvidos, com uso obrigatério de EPIs e sinalizagdo complementar
(bandeirolas, placas, luzes intermitentes etc.), quando necessario.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por unidade por dia, contabilizando cada cone fornecido,
implantado e retirado no mesmo dia, conforme plano de sinalizacdo. S6 seréo aceitos
cones em bom estado, com visibilidade adequada, estrutura integra e faixas refletivas
preservadas.

2.11.11. PLACA DE REGULAMENTACAO PARA SINALIZACAO DE OBRAS
MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL - D = 1,00 M — UTILIZACAO DE 600
CICLOS — FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA

Procedimento de Execucao

O servigo consiste no fornecimento, implantacdo e retirada diaria de placa de
regulamentacdo circular com 1,00 metro de didametro, confeccionada em chapa
metalica com pelicula retrorrefletiva (Tipo | ou superior), montada sobre suporte
metalico movel, com ciclo de vida util estimado em 600 utilizagcbes. A sinalizacdo sera
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utilizada em obras e interven¢des temporarias para regulamentar comportamentos no
transito (ex: “pare”, “proibido ultrapassar’, “velocidade maxima”, etc.), conforme
especificacdes do projeto de sinalizacao e legislacéo vigente. A base do suporte deve
garantir estabilidade, facil manuseio e resisténcia ao vento, sem necessidade de
fixacdo permanente ao solo. A implantacao sera feita no inicio da jornada de trabalho,
com posicionamento conforme o plano de sinalizacdo temporaria aprovado, e
remocao ao término do expediente, assegurando que a via permaneca livre fora do
horario de intervengdo. A equipe executora devera seguir as normas do Manual de
Sinalizacdo Temporaria do DNIT e garantir visibilidade, integridade fisica e legibilidade
da placa durante todo o periodo de exposicao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera realizada por unidade por dia, considerando cada placa implantada e
retirada corretamente dentro do mesmo dia. Serdo aceitas apenas placas em perfeito
estado de conservacdo, com pelicula retrorrefletiva integra, suporte estavel e
montagem conforme especificacdes técnicas.

2.11.12. PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA
EM SUPORTE METALICO MOVEL, LADO 1,00 M — UTILIZACAO DE 600 CICLOS -
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA

Procedimento de Execucao

O servico consiste no fornecimento, implantacdo e retirada diaria de placa de
adverténcia com lado de 1,00 metro, montada em suporte metalico movel, para uso
em sinalizacdo tempordria de obras e servicos em vias publicas. A placa deve ser
confeccionada em chapa metalica galvanizada, com pelicula retrorrefletiva (Tipo | ou
superior) aplicada, garantindo visibilidade adequada em condi¢des diurnas e noturnas.
O suporte metalico deve possuir base estavel, resistente e de facil transporte,
permitindo implantacédo e retirada rapida, sem necessidade de fixacdo permanente no
solo. O conjunto deve estar em conformidade com as normas do Manual de
Sinalizacdo Temporaria do DNIT e o Cédigo de Transito Brasileiro (CTB). A placa sera
instalada no inicio da jornada de trabalho e retirada ao final do dia, obedecendo ao
plano de sinalizacdo temporéria aprovado. Deve ser posicionada em local visivel e
seguro, antes do trecho com interferéncia, alertando motoristas e pedestres sobre a
presenca de obras, desvios ou riscos eventuais.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos
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A medicdo sera feita por unidade por dia, considerando cada placa devidamente
implantada e retirada no mesmo dia de trabalho. S6 serdo consideradas validas as
placas em bom estado de conservacao, com refletivos integros e estrutura metélica
estavel, posicionadas conforme projeto e normas técnicas vigentes.

3. EXECUGCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE
VIA EM PEDRA GRANITICA

3.1. ADMINISTRACAO LOCAL
3.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL PARA PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA

Procedimento de Execucao

Os custos diretos relacionados a administracdo local compreendem todas as
despesas necessérias para a implantacao e a manutencao da infraestrutura de apoio
a execucdo dos servicos, incluindo, entre outras, as seguintes atividades: chefia de
servicos, administracdo contratual, engenharia e planejamento, seguranca do
trabalho, producdo, gestdo de materiais e apoio logistico as frentes de servico. A
FISCALIZACAO n&o aceitard qualquer paralisacdo das frentes de trabalho em
decorréncia de insuficiéncia logistica. Ocorréncias dessa natureza poderdo resultar
em descontos ou até no ndo pagamento do item Administracdo Local nas medi¢cbes
correspondentes, além da aplicacdo das sanc¢bes previstas neste edital. Cabe a
CONTRATADA, desde o inicio das atividades até o encerramento do contrato, a
responsabilidade integral pelo pagamento de todas as despesas relacionadas ao
funcionamento do canteiro e da obra, incluindo: consumo de agua, energia elétrica,
servicos de telefonia, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais tributos
incidentes ou que venham a incidir, bem como 0s encargos sociais e seguros
obrigatérios aplicaveis ao pessoal envolvido na execucdo. Podera ser exigido da
CONTRATADA, para fins de controle e fiscalizacédo, a apresentacdo de copias dos
comprovantes de pagamento dessas obrigacgdes.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

O pagamento do item Administracdo Local serd efetuado proporcionalmente ao
percentual de execucao fisica dos servigos realizados no periodo, conforme valor
previsto para esse item na planilha orcamentéria. A medicao seré realizada com base
nas unidades executadas e no quantitativo correspondente ao percentual obtido,
expresso em numero inteiro e valor absoluto, com no maximo duas casas decimais.

3.2. SERVICOS PRELIMINARES
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3.2.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Procedimento de Execucao

Fabricacédo de moldura de madeira composta por sarrafos em todo perimetro da placa,
incluindo um sarrafo fixado no meio dela, a fim de se obter maior rigidez do conjunto.
Posteriormente este quadro de madeira € tradado com pintura imunizante para
madeira, e pregado na placa com pregos e em seguida, a placa é fixada na estrutura
suporte da obra com pregos.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a &rea da placa de obra, em mz?, a ser efetivamente instalada.

3.2.2. CANTEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E
CADEIRAS E BANHEIRO QUIMICO COM LIMPEZA DIARIA INCLUSO COLETA E
DESTINACAO FINAL DE EFLUENTES

Procedimento de Execucéo

A montagem do canteiro itinerante sera realizada em local previamente definido pela
fiscalizagdo da obra, respeitando as condicbes de seguranca, acessibilidade e
operacionalidade. O toldo ser& instalado com estrutura metélica desmontavel e
cobertura em lona resistente, garantindo protecéo contra intempéries. Serao dispostos
no interior do espago um conjunto de mesa e cadeiras, destinados ao uso dos
operarios para refeicdes e pausas. Sera instalado 1 (um) banheiro quimico por equipe,
devidamente sinalizado e em conformidade com as normas de higiene e seguranca
do trabalho. O canteiro podera ser desmontado e reinstalado conforme o avanco dos
servicos no trecho de obra, caracterizando sua natureza itinerante.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera efetuada por més de utilizacao efetiva de cada canteiro itinerante
completo, considerando a disponibilizacdo e operacdo continua dos seguintes
componentes: 1 (um) toldo montado, 1 (um) conjunto de mesa e cadeiras e 1 (um)
banheiro quimico com limpeza, coleta e destinagdo final dos efluentes. Sera
contabilizado 1 (uma) unidade por més para cada estrutura funcionalmente ativa no
canteiro, durante o periodo de execucédo da obra.

3.2.3. LOCAGCAO DE CONTAINER - REFEITORIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M -
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REV 02_02/2022

Procedimento de Execucao

~

Realizar a preparacdo da area destinada a instalacdo do container, garantindo
nivelamento e estabilidade do terreno, com base compactada ou apoios adequados.
Efetuar o transporte e posicionamento do container utlizando equipamento
apropriado, assegurando seu correto alinhamento e fixagao. Verificar as condi¢des
estruturais e de vedacao do container, assegurando-se de que esteja em plenas
condi¢cdes de uso como refeitdrio, incluindo portas, janelas, piso, ventilacdo e
isolamento térmico, conforme normas de conforto e seguranca. Garantir acesso
seguro e livre a unidade durante todo o periodo de locacdo, mantendo o container
limpo e funcional. O fornecedor deve se responsabilizar pela manutencdo preventiva
e corretiva durante a vigéncia do contrato.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo serd realizada por unidade de container instalado e em funcionamento,
considerada por més de utilizacdo, conforme datas de inicio e término do periodo de
locacdo contratual. A fracdo de més poderd ser considerada proporcionalmente, se
previsto em contrato.

3.2.4. CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE AGUA DANIFICADOS DURANTE
EXECUCAO DAS OBRAS

Procedimento de Execucéo

O servico consiste na identificacdo, reparo e recomposi¢cdo dos ramais prediais de
agua que tenham sido acidentalmente danificados durante a execucao das obras de
infraestrutura. A execucao sera iniciada com a escavagdo manual ou mecanizada do
trecho danificado, de forma a expor o ramal com seguranca, observando os cuidados
necessarios para evitar novos danos a rede ou instalacdes préximas. O conserto sera
feito utilizando conexfes, abracadeiras ou substituicdo de trechos da tubulacdo
danificada, respeitando o diametro e material originalmente instalado (PVC, PEAD,
entre outros). Apés o reparo, sera realizado teste de estanqueidade para verificacao
de vazamentos. Constatada a vedacdo correta, procede-se a reaterro com
compactacdo em camadas e recomposi¢cdo do passeio, pavimento ou revestimento
afetado, utilizando materiais compativeis com os existentes.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos
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A medicdo sera feita por unidade, considerando cada intervengdo concluida com
sucesso em ramal predial de agua danificado durante as obras. Cada unidade
corresponde a um ponto de conserto completo, incluindo escavacédo, reparo da
tubulacéo, teste de estanqueidade, reaterro e recomposicao da superficie afetada.

3.2.5. CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO DANIFICADOS DURANTE
EXECUCAO DAS OBRAS

Procedimento de Execucao

O servico consiste na reparacao de ramais prediais de esgoto danificados durante a
execucdo das obras de implantacdo ou manutencdo da infraestrutura urbana. A
atividade inicia-se com a identificagdo do ponto de avaria, seguida da escavacao
manual ou mecanizada do local, visando o acesso ao trecho comprometido da
tubulacdo. A recuperacdo do ramal € realizada conforme o tipo e diametro da
tubulacéo existente (PVC, ceramica, etc.), podendo incluir a substituicdo de trechos
danificados, instalacdo de conexdes e/ou abracadeiras apropriadas. Apds a conclusao
do conserto, sera realizado teste de funcionamento (escoamento) para garantir a
eficiéncia do escoamento. Em seguida, procede-se ao reaterro com compactacéo
adequada e a recomposicdo do pavimento ou superficie afetada, com os mesmos
materiais e caracteristicas da condicao original.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo sera feita por unidade, considerando cada ponto de intervencéo concluido
com sucesso em ramal predial de esgoto danificado durante as obras. Cada unidade
corresponde a um conserto completo, incluindo escavacéo, reparo da tubulacao, teste
de funcionamento, reaterro e recomposicao da superficie afetada.

3.3. MOBILIZACAO

3.3.1. MOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO E/OU INTERTRAVADO

Procedimento de Execucao

A mobilizacdo compreende o conjunto de acdes iniciais que a CONTRATADA deve
executar para garantir o inicio efetivo dos servigos contratados. Inclui o transporte e a
instalacdo de todos os recursos necessarios até o local da obra, bem como a
organizacdo e implantacdo do canteiro de obras, escritério técnico, alojamentos,
almoxarifado, laboratorio, areas de apoio e demais instalacbes previstas. A
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mobilizag&o deve ser realizada dentro do prazo contratual estabelecido e de forma a
permitir o inicio e o andamento dos servicos conforme o cronograma de execugao. A
CONTRATADA é responsavel por assegurar que 0s equipamentos estejam no local
em tempo habil, em perfeitas condi¢cdes de funcionamento, atendendo aos requisitos
técnicos minimos estabelecidos e sujeitos & aprovacdo da FISCALIZACAO.
Equipamentos inadequados, inoperantes ou em desacordo com as especificacdes
nao serdo aceitos, devendo ser substituidos ou reparados prontamente, sob pena de
paralisagéo dos servigos associados.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

As remuneracgOes referentes a mobilizacdo da CONTRATADA serdo realizadas
conforme a efetiva disponibilidade, no local da obra, de um conjunto de equipamentos
compativel e suficiente para atender as etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro do contrato, assegurando as condicdes adequadas para o pleno
desenvolvimento e execucdo dos servicos. Os valores a serem pagos seguirdo 0S
montantes estabelecidos na planilha orcamentaria aprovada. A Ultima parcela
referente & desmobilizacdo sera medida e paga juntamente com a Ultima fatura,
condicionada a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

3.4. DESMOBILIZACAO

3.4.1. DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PAVIMENTACAO
EM PARALELEPIPEDO E/OU INTERTRAVADO

Procedimento de Execucéo

A desmobilizacédo refere-se ao conjunto de atividades realizadas ao final dos servicos,
visando a retirada ordenada dos recursos da obra. A CONTRATADA é responsavel
pela devolucdo dos equipamentos ao ponto de origem, bem como pela desocupacéo
da area ocupada pelo canteiro de obras, conforme as condi¢cdes iniciais e as
exigéncias ambientais ou contratuais. A desmobilizacdo deve ocorrer de forma
eficiente, organizada e supervisionada, sem comprometer a seguranca, a limpeza e a
integridade da &rea de intervencgéo, sendo parte integrante das obrigacdes contratuais
da CONTRATADA.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A remuneracao referente & desmobilizacdo sera efetuada apdés a comprovacdo da
retirada dos equipamentos, materiais e estruturas temporarias utilizados durante a
execucdo da obra, bem como da completa desocupacédo da area anteriormente
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ocupada pelo canteiro de obras. A Ultima parcela referente a desmobilizacdo sera
medida e paga juntamente com a Ultima fatura, condicionada a emisséo do Termo de
Recebimento Definitivo dos servicgos.

3.5. MOVIMENTACAO DE TERRA

3.5.1. ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA —
DMT DE 1.000 A 1.200 M — CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL — COM
ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m3

Procedimento de Execucao

O servico compreende a escavacao, carga e transporte de solo classificado como
material de 12 categoria, ou seja, materiais escavaveis com o uso de equipamentos
mecanicos, sem necessidade de desmonte com explosivos ou rompedor hidraulico. A
escavacao serd executada com escavadeira hidraulica, obedecendo as cotas e
secdes estabelecidas em projeto. O solo sera carregado diretamente nos caminhdes
basculantes com capacidade de 14 ms3, que realizardo o transporte por caminho de
servico em leito natural, sem necessidade de preparacdo de pista especifica. O
transporte serd feito até o local de bota-fora, empréstimo, ou reaproveitamento
indicado em projeto, respeitando uma distancia média de transporte (DMT) entre
1.000 m e 1.200 m. Durante todas as fases do processo, serdo observadas as hormas
de seguranca do trabalho, controle ambiental e mitigacao de impactos, especialmente
no que se refere ao trafego de maquinas e a contencao de poeira. A area escavada
sera deixada em conformidade com o projeto e preparada para as proximas etapas
(aterro, fundacéo ou outra atividade).

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera efetuada em metros cubicos, correspondendo ao volume efetivamente
escavado, carregado e transportado dentro do intervalo de distancia média de
transporte especificado (de 1.000 a 1.200 metros). O volume sera determinado por
levantamento topografico ou por célculo geométrico com base nas sec¢des e perfis do
projeto. Nao serdo considerados volumes excedentes nem perdas fora do padréo
estabelecido.

3.5.2. ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Procedimento de Execucao

O servico consiste no espalhamento uniforme de solo ou material excedente
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proveniente de escavagdes, previamente transportado até a area de bota-fora definida
em projeto ou aprovada pelos 6rgdos competentes. A operacdo é realizada com o
auxilio de maquinas pesadas, conforme a natureza e a quantidade do material. O
espalhamento deve ser executado de forma controlada, garantindo a estabilidade da
area e a distribuichio homogénea do material, respeitando as cotas e limites
estabelecidos. E vedado o lancamento aleatério do material, de modo a evitar
processos erosivos e impactos ambientais. As camadas depositadas deverao
apresentar espessura compativel com os métodos de compactacéo (quando exigida),
e 0 servi¢o poderd incluir a formacao de taludes ou patamares, conforme a topografia
do terreno e exigéncia do projeto. Serdo seguidas as diretrizes ambientais quanto ao
uso e ocupacao do solo, com sinalizacdo adequada da area de bota-fora e controle
de acesso, sempre respeitando normas técnicas, ambientais e de seguranca.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera realizada em metros cubicos, correspondendo ao volume de material
efetivamente espalhado na area de bota-fora. O volume sera obtido por meio de
levantamento topografico, controle de transporte ou calculo geométrico com base nas
secdes de projeto. Nao serdo considerados volumes mal distribuidos ou depositados
fora da area autorizada.

3.5.3. SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM
MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA — 100% PROCTOR INTERMEDIARIO

Procedimento de Execucéo

O servico compreende a execucdo da sub-base com solo estabilizado
granulometricamente, utilizando material direto de jazida, sem mistura de outros
materiais, compactado até atingir 100% da densidade maxima obtida pelo ensaio
Proctor Intermediario. O material dever4d estar dentro das especificacdes
granulométricas e de umidade recomendadas em projeto. Inicialmente, o solo é
espalhado em camadas uniformes com espessura adequada para o equipamento de
compactacao utilizado. A umidade do material é controlada e ajustada para a faixa
Otima, garantindo a eficiéncia da compactacdo. A compactacdo serd realizada
utilizando equipamentos recomendados, até atingir a densidade especificada. Durante
0 processo, serdo realizados ensaios de controle de compactacdo em campo para
garantir a conformidade com os parametros de densidade e umidade. A camada
compactada deve apresentar superficie regular, sem desniveis ou segregacao de
material, pronta para receber as camadas subsequentes do pavimento.
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Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo sera efetuada em metros cubicos, considerando o volume efetivo de solo
estabilizado compactado conforme projeto e ensaios técnicos. O volume sera
calculado com base em levantamento topografico ou dados do projeto executivo,
desconsiderando eventuais perdas ou retrabalhos.

3.5.4. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

Procedimento de Execucao

Retira-se com trator de esteira a vegetacao existente no terreno.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a area do terreno que passara pelo processo de limpeza mecanizada de
camada vegetal, vegetacdo e pequenas arvores.

3.5.5. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Procedimento de Execucao

Carga de solos ou materiais granulares, em caminhao basculante, com a utilizacéo de
carregadeira e descarga livre (basculamento do caminhao).

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume solto (em m3) de solos ou materiais granulares.

3.5.6. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Procedimento de Execucao

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos
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Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), até 30 km. Nos quantitativos
da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

3.5.7. REMOCAO DE ARVORE, PORTE MEDIO, COM UTILIZACAO DE
RETROESCAVADEIRA

Procedimentos de Execucdo

Delimitacdo e isolamento da area de trabalho. Avaliacdo prévia da arvore quanto a
inclinagdo, tipo de solo e interferéncias proximas (rede elétrica, edificagcbes, etc.).
Corte da arvore em partes, se necessario, seguido da escavacdo mecanizada com
retroescavadeira para retirada completa do tronco e do sistema radicular principal.
Destinacdo adequada dos residuos organicos conforme normas ambientais vigentes.
Recomposicao do terreno, se necessario, com nivelamento e compactacao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Quantificar por unidade, considerando cada arvore de porte médio removida
integralmente, com o uso de retroescavadeira, incluindo o corte, extracdo da raiz
principal e destinacéo final dos residuos.

3.6. PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA

3.6.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024.

Procedimento de Execucéo

O subleito sobre o qual irh se executar a regularizacdo e compactacdo deve estar
totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operacdes de
terraplenagem concluidas (atividades ndo contempladas nesta composi¢cdo). A
motoniveladora realiza a regularizacédo e nivelamento do subleito. Caso o teor de
umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o
umedecimento da camada através do caminhdo pipa. Com o material dentro do teor
de umidade especificado em projeto, executa-se a compactacdo da camada
utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em
projeto, a fim de atender as exigéncias de compactagao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos
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Utilizar a area geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularizacéo
e compactacao.

3.6.2. SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA NA
PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA — 100% PROCTOR INTERMEDIARIO

Procedimento de Execucao

O servico consiste na execucao de sub-base com solo melhorado por adicdo de 3%
de cimento em massa, com mistura realizada diretamente na pista. O solo €
proveniente de jazida previamente aprovada e deve apresentar caracteristicas
adequadas a estabilizacdo granulométrica. A mistura e a compactacao devem resultar
em uma camada com densidade seca igual ou superior a 100% do valor determinado
pelo ensaio Proctor Intermediario. A execucao inicia-se com a homogeneizacdo do
solo natural espalhado na pista. Em seguida, € feita a dosagem e distribuicdo do
cimento sobre a camada, utilizando equipamentos apropriados como distribuidor de
ligante ou, em casos de menor escala, manualmente com controle rigoroso da
qguantidade aplicada. A mistura do solo com o cimento é realizada com grade ou
recicladora, até atingir uniformidade adequada. A umidade do material deve ser
ajustada a faixa Otima antes da compactacdo. A compactacao € feita com rolos
vibratérios, lisos ou pneuméticos, em passes sobrepostos, conforme especificado em
projeto. Apés a compactacao, realiza-se o acabamento e a cura imida da camada,
por no minimo 3 dias, para garantir a hidratacdo adequada do cimento e o ganho de
resisténcia.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo sera realizada em metros cubicos, considerando o volume compactado da
sub-base de solo-cimento, com mistura na pista, conforme cotas e se¢des do projeto.
O volume sera apurado por levantamento topografico ou célculo geométrico. Nao
serdo considerados volumes executados fora das especificagdes ou com rejeicdo nos
ensaios de controle de qualidade.

3.6.3. CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

Procedimento de Execucao

A camada sob a qual ira se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. A brita graduada
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simples é transportada entre a usina e a frente de servico por meio de caminhdes
basculantes que a despejam no local de execucao (o transporte ndo esté incluso na
composicdo). A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os
materiais até atingir a espessura prevista em projeto. Com o material dentro do teor
de umidade especificado em projeto, executa-se a compactacdo da camada
utilizando-se o rolo compactador liso vibratorio e o rolo compactador de pneus, na
guantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de
compactacao e realizar o acabamento da camada

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume geométrico, em metros cubicos, de brita graduada simples, a ser
utilizado na execucgédo de base e ou sub-base, compactada com 100% da energia
modificada.

3.6.4. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M® / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

Procedimento de Execucao

Carga de solos ou materiais granulares, em caminhao basculante, com a utilizacao de
carregadeira e descarga livre (basculamento do caminhao).

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume solto (em m3) de solos ou materiais granulares.

3.6.5. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

Procedimento de Execucao

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), excedente a 30 km. Nos
guantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e 0
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destino.

3.6.6. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Procedimento de Execucao

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), até 30 km. Nos quantitativos
da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

3.6.7. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

Procedimento de Execucéo

Sobre a base finalizada (atividade ndo contemplada nesta composicao), realiza-se o
colchdo de areia por meio do langcamento e espalhamento de uma camada solta e
uniforme de areia ou p6 de pedra. Terminado o colchdo de areia, inicia-se a camada
de revestimento, que é formada pelas seguintes atividades: marcacdo para o
assentamento, feito por linhas de referéncia ao longo da frente de servico;
assentamento manual dos paralelepipedos, de modo que mantenham o espacamento
entre si de, no maximo, 15 mm; ajustes e arremates dos cantos e quinas do pavimento;
compressado da area do pavimento com o emprego de rolo liso; e rejuntamento feito
com argamassa com auxilio de colher de pedreiro.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a area total de pavimento, em metros quadrados, a ser revestida com
paralelepipedos.

3.6.8. EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Procedimento de Execucao

Execucdo do alinhamento e marcacdo das cotas com o0 uso de estacas e linha.
Regularizacdo do solo e execucdo da base sobre a qual a sarjeta sera executada
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instalacdo das formas de madeira. Lancamento e adensamento do concreto.
Sarrafeamento da superficie da sarjeta, execucao das juntas.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento linear total (metros), em trecho reto, onde sera assentada a
sarjeta de concreto, com dimensdes 30 x 15 cm (base x altura).

3.6.9. EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024.

Procedimento de Execucao

Execugédo do alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas e linha.
Regularizacdo do solo e execucdo da base sobre a qual a sarjeta sera executada
instalacdo das formas de madeira. Langamento e adensamento do concreto.
Sarrafeamento da superficie da sarjeta, execucao das juntas.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento linear total (metros), em trecho curvo, onde sera assentada a
sarjeta de concreto, com dimensdes 30 x 15 cm (base x altura).

3.6.10. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

Procedimento de Execucéo

Execucdo do alinhamento e marcacdo das cotas com o0 uso de estacas e linha,
regularizacdo do solo natural e execucdo da base de assentamento em areia,
assentamento das guias pré-fabricadas e rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-
fabricadas com argamassa.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento linear total (metros), em trecho reto, onde serdo assentadas as
guias de concreto pré-fabricadas, com dimensfes 100x15x13x30 cm (comprimento X
base inferior x base superior x altura).

3.6.11. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
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CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

Procedimento de Execucao

Execucdo do alinhamento e marcacdo das cotas com o uso de estacas e linha,
regularizacdo do solo natural e execucdo da base de assentamento em areia,
assentamento das guias pré-fabricadas e rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-
fabricadas com argamassa.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento linear total (metros), em trecho reto, onde serdo assentadas as
guias de concreto pré-fabricadas, com dimensfes 100x15x13x30 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura).

3.6.12. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).
AF_05/2021

Procedimento de Execucéo

Colocar sinalizag@o provisoéria na via e fechar faixa ou via, promover a limpeza do
meio-fio e retirada da vegetacdo das bordas, caso existam, e pintar o meio-fio com
trincha ou brecha.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento do meio-fio a ser pintado.
3.6.13. LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO

Procedimentos de Execucdo

A limpeza de sarjeta e meio-fio consiste na remocdo manual ou mecanizada de
materiais acumulados como terra, areia, folhas, residuos orgéanicos e lixo que
obstruam ou impecam o escoamento adequado das aguas pluviais. O servi¢co deve
ser realizado com auxilio de ferramentas manuais (pas, enxadas, vassouras, carrinhos
de mao) ou equipamentos apropriados, quando disponivel. Apos a retirada, o material
removido deve ser acondicionado e transportado para local de destinacao apropriada.
Deve-se ter o cuidado de n&o danificar o revestimento da sarjeta nem o meio-fio
durante o processo. A limpeza deve garantir a plena funcionalidade do sistema de
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drenagem superficial.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita em metros lineares, considerando o comprimento efetivamente
limpo de sarjeta e/ou meio-fio, independentemente da largura ou profundidade.
Quando ambos estiverem integrados no mesmo trecho, a medicéo sera unica.

3.7. PASSEIO/PROTECAO DE GUIA
3.7.1. ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

Procedimento de Execucao

Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactacédo prevista em projeto. Executa-se o aterro da envoltoria
lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as especificacbes de projeto e
garantindo que a tubulacao enterrada figue continuamente apoiada no fundo da vala
sobre o berco de assentamento. Prossegue-se com o aterro superior, regido com 30
cm de altura sobre a geratriz superior da tubulacdo. A compactacao é executada de
cada lado, apenas nas regides compreendidas entre o plano vertical tangente a
tubulacdo e a parede da vala. A compactacdo € executada de cada lado da
canalizagdo simultaneamente, para evitar deslocamento horizontal da rede, nas
regibes compreendidas entre a tubulacdo e a parede da vala, Prossegue-se com o
aterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulacao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo.

3.7.2. COMPACTACAO MECANICA LEVE EM CAMADAS DE 0,20 M DE
ESPESSURA.

Procedimento de Execucao

O servico consiste na compactacéo do solo em camadas sucessivas de até 0,20 m de
espessura, utilizando equipamento de compactacéo leve. A superficie deve estar
previamente nivelada e livre de detritos. A compactacéo deve ocorrer com controle da
umidade ideal, determinada por ensaio Proctor, para garantir a maxima eficiéncia da
compactacdo. Apos a execucdo de cada camada, deve-se verificar a uniformidade e
a obtencdo da densidade minima especificada em projeto ou norma técnica. O
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procedimento deve ser repetido para cada camada subsequente, até alcancar a cota
final desejada.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera realizada em metros quadrados, considerando a area efetivamente
compactada, independentemente do niumero de camadas, desde que a espessura
individual de cada camada nao ultrapasse 0,20 m conforme especificado.

3.7.3. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021.

Procedimento de Execucao

Lancar 1/3 do volume de &gua e toda quantidade de agregado graudo na betoneira,
colocando-a em movimento. Lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem
indicada, e mais 1/3 terco do volume de agua. Apos algumas voltas da betoneira,
lancar toda a quantidade prevista de areia e o restante da agua. Respeitar o tempo
minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do equipamento,
permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos:

Utilizar o volume necesséario para execucdo de um determinado servico. O traco
apresentado no item 1 é apenas indicativo, devendo o traco ser ajustado em funcéo
da natureza e da distribuicdo granulométrica dos materiais efetivamente disponiveis
na regido da obra.

3.7.4. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

Procedimento de Execucao

Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. A escavacdo deve atender
as exigéncias da NR 18.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Volume de corte geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade até 1,5
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metros, largura da vala menor que 0,8 metros, em solo de 12 categoria, executada em
locais com alto nivel de interferéncia. A geometria da vala deve atender aos valores
definidos pela norma NBR 17015/23.

3.7.5. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020.

Procedimento de Execucao

Carga de solos ou materiais granulares, em caminhao basculante, com a utilizacdo de
carregadeira e descarga livre (basculamento do caminh&o).

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume solto (em m3) de solos ou materiais granulares.

3.7.6. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.

Procedimento de Execucéo

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), até 30 km. Nos quantitativos
da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

3.7.7. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022.

Procedimento de Execucéo

ApOs a execucdao e aprovacao dos servicos de preparo da base e sub-base (atividades
nao contempladas nesta composic¢ao), inicia-se a execu¢ao do pavimento intertravado
com a camada de assentamento, que € feita pelas seguintes atividades
sequencialmente: lancamento e espalhamento da areia ou po de pedra na area do
pavimento; execucdo das mestras paralelamente a contencéo principal nivelando-as
na espessura da camada conforme especificagéo de projeto; nivelamento do material
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da camada de assentamento com régua metalica. Terminada a camada de
assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento que € composta
pelas seguintes atividades: marcacdo para 0 assentamento, feito por linhas-guia ao
longo da frente de servigco; assentamento das pecas de concreto conforme o padrao
definido no projeto; ajustes e arremates do canto com a colocacéo de blocos cortados
feitos por serra de disco diamantada; rejuntamento feito com material granular, que é
espalhado sobre a area do pavimento e varrido para que o material penetre nas juntas
dos blocos. O excesso do material é retirado apds a compactacdo. Compactacdo que
proporciona o acomodamento das pecas na camada de assentamento.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a area total, em metros quadrado, do péatio com bloco retangular de 20 x 10 x
6 e camada de assentamento de 5 cm.

3.7.8. RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
PODOTATIL. AF_03/2024.

Procedimento de Execucao

Marcacdo do desenho da rampa, montagem do gabarito, limpeza da base,
posicionamento do gabarito, execucdo da camada de brita, preparacao, lancamento,
espalhamento e desempeno do concreto, remoc¢ao das estacas de posicionamento do
gabarito e instalacédo do piso podotatil.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento inclinado, em metros quadrados, de rampa construida.
3.8. DRENAGEM

3.8.1. TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

Procedimentos de Execucdo

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita em metros lineares, correspondendo ao comprimento
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efetivamente assentado de tubo de concreto armado DN 400 mm, em conformidade
com o projeto. Serdo considerados apenas o0s trechos assentados com material
normatizado, juntas vedadas e reaterro executado conforme especificacdo. Perdas,
sobras ou trechos rejeitados néo serao incluidos na medicao.

3.8.2. ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Procedimentos de Execucdo

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto. Transportar com auxilio da escavadeira o tubo
para dentro da vala, com cuidado para ndo danificar a peca, limpar as faces externas
das pontas dos tubos e as internas das bolsas, posicionar a ponta do tubo junto a
bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulacdo e realizar o
encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para
montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a
ponta do tubo subsequente. Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as
juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material em todo o perimetro do
tubo.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 400 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de
interferéncia.

3.8.3. TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

Procedimentos de Execucdo

Nao se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera realizada em metros lineares, considerando o comprimento
efetivamente assentado da tubulagdo DN 600 mm conforme normas técnicas. Nao
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seréo considerados trechos assentados fora das especificacbes ou com materiais fora
do padrao.

3.8.4. ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Procedimentos de Execucdo

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto. Transportar com auxilio da escavadeira o tubo
para dentro da vala, com cuidado para nao danificar a peca, Limpar as faces externas
das pontas dos tubos e as internas das bolsas, posicionar a ponta do tubo junto a
bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulacdo e realizar o
encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para
montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a
ponta do tubo subsequente. Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as
juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material em todo o perimetro do
tubo.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 600 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de
interferéncia.

3.8.5. TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

Procedimentos de Execucdo

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera realizada em metros lineares, considerando o comprimento efetivo de
tubos DN 1000 mm assentados conforme especificacdes técnicas e projeto. Nao
seréo considerados trechos assentados fora das especificagdes ou com materiais fora
do padrao.
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3.8.6. ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Procedimentos de Execucdo

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto. Transportar com auxilio da escavadeira o tubo
para dentro da vala, com cuidado para ndo danificar a peca, limpar as faces externas
das pontas dos tubos e as internas das bolsas. Posicionar a ponta do tubo junto a
bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulacdo e realizar o
encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para
montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a
ponta do tubo subsequente. Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as
juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material em todo o perimetro do
tubo.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 1000 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de &aguas pluviais com baixo nivel de
interferéncia.

3.8.7. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE0,8 MA 1,5M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024.

Procedimento de Execucao

Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. A escavacao deve atender as
exigéncias da NR 18.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Volume de corte geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade de 1,5
a 3 metros, largura da vala de 0,8 a 1,5 metros, em solo de 22 categoria, executada
em locais com baixo nivel de interferéncia. A geometria da vala deve atender aos
valores definidos pela norma NBR 17015/23.
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3.8.8. ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

Procedimento de Execucao

Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor
umidade G6tima de compactacao prevista em projeto. Executa-se o aterro da envoltoria
lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as especificacbes de projeto e
garantindo que a tubulacao enterrada figue continuamente apoiada no fundo da vala
sobre o berco de assentamento. Prossegue-se com o aterro superior, regiao com 30
cm de altura sobre a geratriz superior da tubulacdo. A compactacdo é executada de
cada lado, apenas nas regides compreendidas entre o plano vertical tangente a
tubulacdo e a parede da vala; A compactacdo é executada de cada lado da
canalizagdo simultaneamente, para evitar deslocamento horizontal da rede, nas
regides compreendidas entre a tubulacédo e a parede da vala. Prossegue-se com o
aterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulacéo.
Terminada a fase anterior é feito o aterro final, regido acima do aterro superior até a
superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas
sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais
da vala. No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada
simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo.

3.8.9. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M: - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M2 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020.

Procedimento de Execucao

Carga de solos ou materiais granulares, em caminhao basculante, com a utilizacao de
carregadeira e descarga livre (basculamento do caminh&o).

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume solto (em m3) de solos ou materiais granulares.

3.8.10. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.
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Procedimento de Execucao

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), até 30 km. Nos quantitativos
da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

3.8.11. CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS:
1,3X1X1,2 M. AF_12/2020.

Procedimentos de Execucdo

Apds execucdo da escavacao e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo para a execucdo da caixa. Sobre o fundo preparado, montar as
férmas da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua concretagem. Sobre a laje de
fundo, assentar os tijolos da caixa com argamassa aplicada com colher, atentando-se
para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal. Executar a
cinta com férmas, armadura e graute, em seguida, posicionar a guia chapéu com a
retroescavadeira e assenta-la com argamassa. Finalizar a execucéo da alvenaria até
a altura de apoio das tampas. Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes
internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre
a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento
necessario para o adequado escoamento das aguas pluviais. Posicionar o quadro da
grelha com a retroescavadeira, assenta-lo com argamassa e colocar a grelha e a
tampa.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a quantidade total de caixas para bocas de lobo combinadas com grelha
retangulares, em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, dimensdes internas:
1,3x1x1,2 m.

3.8.12. BOCA DE BSTC D = 1,00 M — ESCONSIDADE 0° — AREIA E BRITA
COMERCIAIS — ALAS RETAS

Procedimento de Execucao
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O servico refere-se a execucao de boca de bueiro tipo BSTC (Bueiro Simples Tubular
Circular) com diametro nominal de 1,00 m, esconsidade 0° e alas retas, utilizando
areia e brita comerciais no traco do concreto. A execucao inicia-se com a escavacao
e preparacdo da fundacao, conforme cotas e dimensdes indicadas em projeto. O fundo
da escavacao receberd camada de regularizacdo e, se necessario, colchdo de brita
compactado. A estrutura sera moldada in loco com féormas adequadas ou montada
com elementos pré-moldados, obedecendo ao traco de concreto especificado, com
utilizacdo de areia e brita comerciais. As alas retas sdo executadas como parte
integrante da boca do bueiro, com fung&o de direcionar e estabilizar o fluxo de agua,
e sua geometria deve seguir o projeto hidraulico. Apés a moldagem e cura do
concreto, sera realizado o acabamento da estrutura e a limpeza da area de entorno.
O servico deve atender as normas técnicas de drenagem, concreto estrutural e
seguranca do trabalho.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo sera feita por unidade, considerando cada boca de bueiro BSTC executada
conforme projeto, incluindo fundagéo, formas, armaduras, concretagem, execucao
das alas retas e limpeza final. Nao serdo consideradas estruturas incompletas, fora de
especificacdo ou que ndo atendam as condicdes técnicas exigidas.

3.8.13. CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS 40
x 50 CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL

Procedimento de Execucéo

O servico compreende a execucao de canaleta de drenagem em concreto moldada in
loco, com dimensdes internas de 40 cm de largura por 50 cm de altura, incluindo
escavacao manual do leito, armacéo, forma, concretagem, acabamento e colocacao
da tampa de concreto. A escavacdo manual sera realizada ao longo do tracado
definido em projeto, com profundidade e largura compativeis com as dimensdes finais
da canaleta e com 0 espaco necessario a execucao das formas e do colchdo de
assentamento. O fundo da escavacao sera regularizado e compactado, podendo
receber camada de brita ou concreto magro, conforme especificagdo técnica. As
paredes e fundo da canaleta serdo moldados com concreto de resisténcia
especificada em projeto, com utilizacdo de formas metdlicas ou de madeira,
garantindo o alinhamento e acabamento superficial. As tampas serdo executadas em
concreto pré-moldado ou moldadas in loco, com dimensdes compativeis ao vao da
canaleta e dotadas de sistema de apoio seguro para manutencao futura. Durante todo
0 processo, sera respeitado o caimento necessario para escoamento da agua, bem
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como os critérios de estabilidade e durabilidade da estrutura.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo serd efetuada em metros lineares, correspondendo ao comprimento
executado da canaleta, incluindo escavacdo, férmas, concretagem, tampas e
acabamento. Serdo considerados apenas o0s trechos executados conforme
especificacoes técnicas e projeto executivo. Nao serdo aceitas canaletas com
dimensdes fora de tolerancia ou acabamento inadequado.

3.8.14. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Procedimentos de Execucdo

Verificar o comprimento de tubulagéo do trecho a ser instalado, como indicado no
projeto, cortar o comprimento necessario da barra do tubo, retirar as arestas que
ficaram apds o corte, posicionar o tubo no local definido em projeto. As extremidades
sao deixadas livres para posterior conexao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalacdo nesta parte do
sistema. Consideram-se ramais 0s trechos horizontais que fazem o encaminhamento
das aguas pluviais captadas das calhas das coberturas, das caixas sifonadas ou ralos
presentes em coberturas ou terracos até os condutores verticais e, os condutores
horizontais aéreos situados na parte inferior do edificio (destinados a recolher e
conduzir as aguas pluviais até as tubulacdes enterradas). As prumadas séo toda a
tubulacéo vertical destinada a coletar 4gua pluvial de calhas, coberturas, terracos e
similares, bem como dos ramais de encaminhamento de aguas pluviais, e conduzi-las
até os pavimentos inferiores do edificio.

3.8.15. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Procedimentos de Execucdo

Verificar o comprimento de tubulagdo do trecho a ser instalado, como indicado no
projeto, cortar o comprimento necessario da barra do tubo, retirar as arestas que
ficaram apds o corte, posicionar o tubo no local definido em projeto. As extremidades
sao deixadas livres para posterior conexao.
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Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalacdo nesta parte do
sistema. Consideram-se ramais o0s trechos horizontais que fazem o encaminhamento
das aguas pluviais captadas das calhas das coberturas, das caixas sifonadas ou ralos
presentes em coberturas ou terragos até os condutores verticais e, os condutores
horizontais aéreos situados na parte inferior do edificio (destinados a recolher e
conduzir as dguas pluviais até as tubulagbes enterradas). As prumadas sao toda a
tubulacado vertical destinada a coletar agua pluvial de calhas, coberturas, terracos e
similares, bem como dos ramais de encaminhamento de aguas pluviais, e conduzi-las
até os pavimentos inferiores do edificio.

3.8.16. CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

Procedimentos de Execucdo

ApoOs execucdo da escavacdo e, caso Seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo para a execugdo da caixa. Sobre o fundo preparado, montar as
férmas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar a sua concretagem. Sobre a
laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se
para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida. Concluida a alvenaria da
caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente
somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa
para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento dos efluentes. Por
fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a quantidade total de caixas enterradas hidraulicas retangulares, em alvenaria
com tijolos ceramicos macicos, dimensodes internas: 0,4x0,4x0,4 m.

3.9. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

3.9.1. PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO, R1, LADO 0,248 M — PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI — FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

Procedimento de Execucao

O servico compreende o fornecimento e a implantacao de placa de sinalizacao vertical
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de regulamentacéo, do tipo R-1 (Parada Obrigatoria), confeccionada em chapa de aco
galvanizado, com lado de 0,248 m, conforme especificacdes do Manual Brasileiro de
Sinalizacédo de Transito — Volume | (DENATRAN/CONTRAN) e normas do DNIT. A
placa sera revestida com pelicula retrorrefletiva de Tipo |, com aplicacéo de simbolo
e legenda padréo e protecéo superficial. A fixacao sera feita em suporte metalico (Sl
— Suporte Individual), galvanizado, com altura e fixacdo conforme critérios técnicos e
condicdes locais. A fundagéo do suporte serd executada com concreto moldado in
loco, respeitando profundidade minima e estabilidade exigidas. A implantagcédo deve
garantir visibilidade adequada, ndo obstruida por vegetacdo ou elementos da via, e
seguir rigorosamente o0 projeto executivo ou plano de sinalizacdo aprovado. Apés a
instalacdo, sera realizada limpeza da area e verificacdo do alinhamento, fixacédo e
integridade da sinalizacao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera feita por unidade, correspondendo a cada placa R-1 implantada,
incluindo o fornecimento da placa e suporte, pelicula refletiva, mao de obra, fundacéo,
implantacdo e acabamento final. Nado serd@o aceitas placas com defeitos na pelicula,
montagem inadequada ou posicionamento incorreto.

3.9.2. SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
REGULAMENTACAO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

Procedimento de Execucéo

O servico compreende o fornecimento e instalacdo de suporte metalico galvanizado,
destinado a fixacdo de placas de regulamentacéo tipo R1 com lado de 0,248 m. O
suporte deve ser fabricado em aco carbono, com tratamento anticorrosivo por
galvanizagéo a fogo, garantindo resisténcia e durabilidade em condi¢des externas. A
instalacdo do suporte inclui a execugao da fundagdo em concreto, com dimensdes e
profundidade adequadas para garantir estabilidade, conforme projeto executivo e
normas técnicas vigentes. O suporte sera fixado verticalmente, garantindo
alinhamento, altura e posicionamento conforme especificacdes. Apos a instalacao,
sera verificada a firmeza da fixacdo e o suporte estara pronto para receber a placa
regulamentadora. O local de implantacdo deve ser preparado para garantir
acessibilidade e visibilidade da sinalizacao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo sera realizada por unidade, considerando cada suporte metélico fornecido,
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instalado, fundado e alinhado conforme projeto. N&o serdo aceitos suportes instalados
fora das especificagdes técnicas ou com acabamento inadequado.

3.9.3. PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M — PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SUPORTE INDIVIDUAL — FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

Procedimento de Execucao

O servigco compreende o fornecimento e a instalacao de placa de adverténcia vertical,
em aco galvanizado, com lado de 0,60 m, revestida com pelicula retrorrefletiva do Tipo
I, de acordo com as especificacdes do Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito —
Volume | (DENATRAN/CONTRAN) e normas técnicas do DNIT. A placa sera fornecida
com pintura e pelicula aplicadas em ambiente controlado, contendo simbolo
padronizado de adverténcia, conforme indicado em projeto. A fixacdo sera feita em
suporte individual (SI), metalico e galvanizado, com fundacdo em concreto moldado
in loco, em profundidade e dimensdes adequadas para garantir a estabilidade da
sinalizacdo. A instalacdo deverd seguir rigorosamente o projeto executivo de
sinalizacéo, respeitando posicionamento, altura e visibilidade da placa, bem como a
seguranca dos usuarios da via. Apos a implantacdo, sera realizada limpeza da area e
inspecao para garantir o correto alinhamento, firmeza da fixacéo e legibilidade da
sinalizacéo.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo serd efetuada por unidade, considerando cada placa de adverténcia
implantada com todos os componentes: placa metdlica, pelicula refletiva, suporte
individual e fundacdo. Serdo aceitas apenas placas instaladas de acordo com as
normas técnicas e posicionadas conforme projeto aprovado.

3.9.4. SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
REGULAMENTACAO — LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M — FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

Procedimento de Execucao

O servico consiste no fornecimento e instalacdo de suporte metalico galvanizado
destinado a fixagdo de placas de adverténcia ou regulamentacdo com lado ou
didametro de 0,60 m. O suporte devera ser confeccionado em aco galvanizado a fogo,
conforme normas técnicas aplicaveis, garantindo durabilidade e resisténcia a corrosao
em ambiente externo. A fundacédo sera executada in loco com bloco de concreto,
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dimensionado de acordo com o tipo de solo e altura do suporte, conforme critérios de
estabilidade e seguranca. O poste sera posicionado verticalmente e alinhado
conforme projeto de sinalizacéo viaria, respeitando os requisitos de visibilidade, altura
do bordo inferior da placa, afastamento lateral e sentido de leitura. O suporte deve
permitir a instalacao segura da placa por meio de abracadeiras metalicas ou suportes
apropriados, sem danificar o revestimento retrorrefletivo. Apos a instalacdo, sera
verificada a estabilidade e o correto alinhamento, garantindo a perfeita funcionalidade
da sinalizagao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera realizada por unidade, correspondendo a cada suporte implantado
conforme projeto, incluindo fornecimento, fundagédo, instalacdo e fixagao final.
Somente serdo aceitos suportes instalados com o0s materiais especificados,
corretamente posicionados e com fundacéo executada segundo as normas técnicas.

3.9.5. PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, DIAMETRO DE 0,60 M -
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SUPORTE INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

Procedimento de Execucao

O servico compreende o fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacao
vertical em acgo, com didmetro de 0,60 m, conforme os padrbes do Manual Brasileiro
de Sinalizacéo de Transito — Volume | (DENATRAN/CONTRAN) e diretrizes do DNIT.
A placa sera fabricada em chapa de aco galvanizado, com acabamento em pelicula
retrorrefletiva Tipo I, aplicada em ambiente controlado para garantir sua durabilidade
e visibilidade noturna. A fixacdo sera feita em suporte individual (SI) metélico
galvanizado, com instalagdo sobre base de concreto moldada in loco, em dimensdes
e profundidade adequadas a estabilidade da sinalizacdo. A altura, alinhamento e
orientacdo da placa seguirdo o projeto executivo, respeitando o0s critérios de
visibilidade, distancia lateral e altura em relacdo ao solo. Durante a instalacdo, sera
garantida a firmeza da fundacéo, a verticalidade do suporte e a perfeita fixacdo da
placa, sem danos a pelicula. Apdés a implantacdo, seré realizada limpeza do local e
inspecdo final da sinalizacdo quanto & conformidade com o projeto.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera realizada por unidade, considerando cada placa regulamentadora
com diametro de 0,60 m implantada, incluindo fornecimento, pelicula refletiva, suporte,
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fundacdo e mao de obra. Ndo serdo aceitas placas fora de padrdo, com pelicula
danificada, mal posicionadas ou sem estabilidade adequada.

3.9.6. PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R2, LADO 0,60 M — PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SUPORTE INDIVIDUAL — FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

Procedimento de Execucao

O servico compreende o fornecimento e instalacao de placa de regulamentacao R-2,
fabricada em chapa de ac¢o galvanizado, com lado de 0,60 m, revestida com pelicula
retrorrefletiva Tipo I, conforme as normas do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de
Tréansito — Volume | (DENATRAN/CONTRAN) e especificacdes do DNIT. A placa sera
fixada em suporte individual (SI) metalico galvanizado, devidamente ancorado em
base de concreto moldada in loco, com dimensf@es adequadas para garantir a
estabilidade da sinalizacdo. A implantacdo seguira o projeto de sinalizacédo aprovado,
obedecendo aos parametros de visibilidade, altura, alinhamento, distancia da via e
sentido de leitura. Durante a execucédo, serdo observados os cuidados com a
integridade da pelicula refletiva, o perfeito nivelamento da placa e a solidez da
fundacdo. Apos a instalagdo, sera realizada verificagdo final quanto ao alinhamento,
acabamento e funcionalidade da sinalizagao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por unidade, considerando o fornecimento e implantacéo
completa da placa R-2, incluindo estrutura metdlica, pelicula retrorrefletiva, suporte,
base de concreto e instalacdo conforme projeto. Nao serdo consideradas placas
instaladas fora de padréao, com pelicula danificada ou sem a fundacéo exigida.

3.9.7. SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
REGULAMENTACAO - R2 - LADO DE 0,60 M — FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

Procedimento de Execucao

O servico compreende o fornecimento e a implantacdo de suporte metélico
galvanizado, destinado a fixacdo de placa de regulamentacédo R2, com lado de 0,60
m. O suporte sera confeccionado em ago galvanizado a fogo, conforme especificagbes
do DNIT e normas do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito (MBST), garantindo
alta durabilidade e resisténcia a corrosdo. A implantacdo inclui a execugdo da
fundacdo em concreto moldado in loco, com profundidade e dimensdes adequadas
para garantir a estabilidade da estrutura, mesmo sob acdo de ventos e vibragdes. O
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poste sera instalado de forma a permitir o correto posicionamento da placa em relacéo
a altura, alinhamento, visibilidade e afastamento da pista, conforme indicado no
projeto executivo. O suporte devera permitir a fixacdo segura da placa, com
abracadeiras metdlicas apropriadas, sem danificar a pelicula retrorrefletiva. Apos a
instalacéo, sera realizada limpeza da area e inspecao da estabilidade e conformidade
com as normas técnicas.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao serérealizada por unidade, considerando cada suporte fornecido, instalado
com fundacdo em concreto, e pronto para receber a placa regulamentadora R2. Sé
serdo aceitos suportes implantados conforme especificagdes técnicas e posicionados
corretamente conforme projeto.

3.9.8. COLOCACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUAS, TIPO TOTEM,
COMPOSTO POR TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO 2'E H= 2,50M
COM 3 PLACAS EM CHAPA DE ACO, SENDO DUAS COM DIMENSOES DE 45,00
X 20,00CM E UMA COM DIMENSAO DE 45,00 X 45,00 ,REVESTIDAS COM
PELICULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO
SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS

Procedimento de Execucao

Inicialmente, sera realizada a marcacao dos locais de instalacdo conforme projeto. Em
seguida, executa-se a escavacao manual ou mecanizada do fuste para implantacéo
do tubo metélico, com profundidade adequada para garantir estabilidade ao totem. O
tubo de ago galvanizado, com 2” de didmetro e 2,50 m de altura, sera posicionado
verticalmente no fuste e fixado com concreto simples com fck = 25 MPa, garantindo o
prumo e o alinhamento do conjunto. O concreto devera preencher completamente a
cava e ser adensado de forma manual. ApGs o periodo de cura do concreto, serdo
fixadas as trés placas metalicas: duas placas de 45 x 20 cm com identificacdo de
logradouro e uma placa superior de 45 x 45 cm, todas confeccionadas em chapa de
aco galvanizado com revestimento em pelicula retrorrefletiva tipo | ou Ill, conforme
especificacoes técnicas. As placas deverdo ser posicionadas de forma legivel, com
orientacdo correta em relacdo ao sentido da via, respeitando os padrdes de
comunicacao visual urbana.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos
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A medicao sera realizada por unidade, considerando a quantidade total de totens instalados,
compostos pelo tubo metalico galvanizado, as trés placas em chapa de aco com pelicula
retrorrefletiva e o chumbamento em concreto, com fornecimento e instalacdo completos.
Somente serdo considerados os elementos devidamente implantados, vistoriados e
aprovados pela FISCALIZACAO.

3.9.9. COLOCACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUAS, TIPO TOTEM,
COMPOSTO POR TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO 2"E H= 2,50M
COM 2 PLACAS EM CHAPA DE ACO, SENDO UMA COM DIMENSOES DE 45,00
X 20,00CM E UMA COM DIMENSAO DE 45,00 X 45,00 ,REVESTIDAS COM
PELICULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO
SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS

Procedimento de Execucao

O servico tem inicio com a definicdo e marcacao dos locais de instalacdo conforme
projeto. Em seguida, realiza-se a escavacéo do fuste (cava) no solo, com profundidade
suficiente para garantir a fixacdo e estabilidade do tubo vertical. O tubo de aco
galvanizado, com 2” de diametro e 2,50 m de altura, sera posicionado verticalmente
na cava e fixado com concreto simples (fck = 25 MPa), adensado manualmente e com
cura adequada. O prumo e o alinhamento devem ser assegurados ho momento da
concretagem. Apdés a cura do concreto, serdo fixadas as duas placas de identificacao:
uma de 45 x 20 cm (com o nome da rua) e outra de 45 x 45 cm. Ambas seréo
confeccionadas em chapa de aco galvanizado, com revestimento em pelicula
retrorrefletiva tipo | ou Ill, conforme especificacdes técnicas e normas de sinalizagéo.
As placas deverao ser corretamente orientadas, com altura e visibilidade compativeis
com a via publica, respeitando os padrbes de acessibilidade visual e legibilidade.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo serd feita por unidade, considerando cada conjunto completo instalado,
composto por tubo de aco galvanizado, duas placas com as dimensdes especificadas,
revestimento retrorrefletivo e chumbamento com concreto simples. A quantificacao
serd validada apds a execucdo completa, vistoria e aprovacdo da FISCALIZACAO.

3.10. SERVICOS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO DE OBRA
3.10.1. PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM

Procedimento de Execucao
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N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Quantificar por unidade, considerando cada placa metalica de inauguracao instalada,
com dimensdes de 40 cm x 60 cm, conforme especificado em projeto.

3.10.2. BARREIRA PLASTICA PARA CANALIZACAO DE TRANSITO — 60 X 45 X 60
CM — UTILIZACAO DE 600 CICLOS — FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01
RETIRADA DIARIA

Procedimento de Execucao

O servico compreende o fornecimento, implantacdo e retirada diaria de barreira
plastica para canalizacao de trafego, nas dimensdes de 60 cm x 45 cm x 60 cm, com
vida util estimada de 600 ciclos (opera¢fes de uso). A barreira sera confeccionada em
plastico de alta resisténcia (polietiieno ou similar), preferencialmente com
compartimento para enchimento com agua ou areia para maior estabilidade. A
implantacéo sera feita em conformidade com o Manual de Sinalizacdo Temporaria do
DNIT e o projeto de seguranca viaria, com as barreiras devidamente posicionadas
para canalizacéo, segregacédo de faixas, delimitacdo de areas de obra ou controle de
trafego temporario. Devem apresentar visibilidade adequada diurna e noturna, com
faixas refletivas, e estar livre de trincas ou deformacdes. A equipe de campo realizara
implantacéo diaria no inicio da jornada e retirada no fim do expediente, garantindo o
transporte, posicionamento, fixacéo e recolhimento das unidades, conforme plano de
sinalizacdo e cronograma da obra. Todas as operacdes devem respeitar as normas
de seguranca do trabalho e garantir fluidez no trafego.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera feita em unidade por dia, contabilizando cada barreira efetivamente
fornecida, implantada e retirada, conforme estabelecido no plano de sinalizagéo
temporaria. Serdo aceitas somente barreiras em bom estado, limpas, bem
posicionadas e com refletividade adequada.

3.10.3. CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO COM BASE QUADRADA DE 111
X 56 X 56 CM - UTILIZACAO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01
IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA

Procedimento de Execucao
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O servico consiste no fornecimento, implantacdo e retirada diaria de cilindro
canalizador de trafego, com dimens@es de 111 cm de altura e base quadrada de 56
cm x 56 cm, confeccionado em material plastico de alta resisténcia (polietileno
rotomoldado ou similar), de cor vibrante (geralmente laranja), dotado de faixas
retrorrefletivas para visibilidade noturna e diurna. O cilindro sera utilizado em
operacdes de canalizacdo, desvio ou isolamento de faixas de trafego em areas de
obras, eventos temporarios ou intervencdes urbanas. Sua base garante estabilidade
e resisténcia a acdo do vento e impacto leve de veiculos. A instalacéo sera realizada
por equipe especializada, com posicionamento conforme projeto de sinalizagéo
temporaria, atendendo as normas do Manual de Sinalizacdo Temporaria do DNIT. O
ciclo operacional compreende a implantacéo no inicio da jornada e retirada ao final do
dia, respeitando o plano de obra e assegurando a mobilidade urbana e a seguranca
viaria. Todo o processo deve observar as normas de seguranca do trabalho e néo
obstruir acessos, calcadas ou faixas de circulacdo desnecessariamente.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por unidade por dia, contabilizando cada cilindro fornecido,
implantado e retirado em conformidade com o cronograma da obra e plano de
sinalizacdo. Somente serdo aceitos cilindros em bom estado de conservagao, com
refletivos integros e base estavel, posicionados corretamente conforme projeto.

3.10.4. DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO

Procedimento de Execucéo

O servico consiste na demolicdo mecanizada de piso de concreto simples, com uso
de martelete rompedor elétrico ou pneumatico, operado por mao de obra qualificada,
sem previsdo de reaproveitamento do material demolido. O concreto pode estar
aplicado sobre base de solo ou sobre fundacgéo rigida, sendo a execucédo adaptada
conforme as condi¢des encontradas em campo. Antes da execucao, deve-se isolar a
area de intervencdao, instalar sinalizacdo de seguranca e realizar inspec¢ao preliminar
para identificar interferéncias (como redes de agua, energia ou esgoto). A demoli¢éo
sera feita de forma controlada, por etapas, a fim de evitar danos a estruturas
adjacentes ou instalagfes existentes. O entulho resultante devera ser recolhido e
removido imediatamente da area de trabalho para local de bota-fora autorizado,
conforme legislagdo ambiental vigente. As superficies resultantes devem ser deixadas
limpas e preparadas para novas intervengdes, caso previstas em projeto.
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Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera feita por metro cubico, considerando o volume efetivamente demolido
de concreto simples, com base na espessura e area registrada em projeto ou aferida
em campo. N&o sera considerada a espessura de camadas de base ou sub-base,
tampouco materiais reaproveitados.

3.10.5. CAVALETE EM PERFIL METALICO PARA PLACA DE SINALIZACAO - 1,00
M X 1,00 M — CONFECCAO

Procedimento de Execucao

O servico compreende a confeccdo de cavalete metélico com dimensdes de 1,00 m x
1,00 m, destinado a sinalizag&o viaria provisoria. A estrutura deve ser fabricada em
perfil metélico galvanizado ou com pintura anticorrosiva, resistente a acdo do tempo e
ao manuseio frequente. A montagem do cavalete deve garantir estabilidade e
resisténcia mecanica, sendo composto por base articulada ou fixa, travessas
reforcadas e suportes adequados para fixacdo de placas de sinalizagcdo em chapa de
aco, PVC, ACM ou outro material leve. O projeto deve prever facilidade de transporte,
empilhamento e montagem rapida no campo. A confecgdo deve seguir critérios
dimensionais rigorosos, com soldas bem executadas, sem arestas cortantes ou falhas
estruturais. Apés a montagem, o cavalete devera passar por inspecao de qualidade e,
se necessario, por pintura final com tinta anticorrosiva ou esmalte sintético, garantindo
acabamento adequado e duravel.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo serd feita por unidade, considerando cada cavalete totalmente
confeccionado, acabado, inspecionado e pronto para uso. Serdo aceitos apenas
cavaletes dentro das dimensfes especificadas, com estrutura integra, acabamento
adequado e condic¢des de uso imediato em campo.

3.106. PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + Il - CONFECCAO

Procedimento de Execucao

Iniciar com o corte e conformagédo da chapa de ago n°® 16 galvanizado, conforme
dimensdes especificadas em projeto. Apos o corte, realizar o lixamento e limpeza da
superficie para garantir aderéncia dos materiais aplicados. Aplicar a pintura de fundo
(primer) anticorrosiva, se especificada. Em seguida, realizar a colagem da pelicula
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retrorrefletiva tipo | + 11l (em conformidade com as normas do CONTRAN e do DNIT),
respeitando o alinhamento e a posicdo dos dizeres e simbolos conforme o padrédo
normativo de sinalizacéo viaria. Apos a aplicacéo, fazer a secagem e cura conforme
orientacdes do fabricante da pelicula. Finalizar com a verificacdo da qualidade Optica
e adesdo do material. O processo deve seguir as normas técnicas do DNIT e ABNT
referentes a sinalizacao vertical.

Critérios para Quantificacao dos Servicos

A medicdo sera feita em metros quadrados, considerando a area util da placa
confeccionada com chapa de aco n° 16 galvanizado e pelicula retrorrefletiva tipo | +
Il aplicada, conforme especificado em projeto. Nao serdo incluidas sobras, perdas ou
reprocessos.

3.10.7. ESCAVACAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA — RESISTENCIA
A COMPRESSAO ACIMA DE 110 MPa — COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR
HIDRAULICO 1.700 KG

Procedimento de Execucéo

O servico compreende a escavacao de vala em material de 32 categoria, caracterizado
por rochas sds ou materiais extremamente compactos, com resisténcia a compressao
superior a 110 MPa, que exigem métodos mecanizados com alto poder de impacto. A
execucao sera realizada com o uso de escavadeira hidraulica equipada com rompedor
hidraulico de 1.700 kg, capaz de quebrar o material rochoso em fragmentos
manuseaveis para posterior remoc¢ao. A escavacao seguira o tracado e as dimensdes
previstas em projeto executivo, respeitando as cotas de profundidade, taludes e
larguras especificadas. Antes do inicio das atividades, devera ser feita a sinalizacao e
isolamento da éarea, além de levantamentos para deteccdo de interferéncias
subterraneas (redes de servicos publicos). A escavacdo serd executada por etapas,
com remoc¢do continua do material demolido, transporte até bota-fora (quando
aplicavel) e limpeza da vala. Devem ser adotadas medidas de seguranca do trabalho,
com atencdo especial a riscos associados a vibracdo, projecao de fragmentos, ruido
e estabilidade das paredes da vala. Quando necessario, utilizar escoramentos ou
taludes conforme NR-18.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo sera feita em metro cubico, considerando o volume efetivamente escavado
dentro das secdes previstas em projeto. A medi¢&o inclui o desmonte com rompedor
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hidraulico, escavacédo, remocédo dos detritos da vala e conformacéo final da secéo
escavada.

3.10.8. INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

Procedimento de Execucao

Locacao da base do equipamento, escavagao da vala, execugéo do lastro de brita,
chumbamento da base do equipamento na vala, posicionamento do equipamento
sobre a base e reaterro da base do equipamento.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a quantidade de equipamento a ser instalado.

3.10.9. OPERACAO DE SINALIZACAO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM
PLACA METALICA

Procedimento de Execucéo

O servico consiste na operacdo manual de sinalizacdo viaria temporaria, utilizando
bandeirola de tecido ou placa metalica, com o objetivo de orientar e controlar o trafego
em areas de intervencédo, obras ou eventos temporarios, garantindo a seguranca de
pedestres, trabalhadores e motoristas. A sinalizagdo serd executada por agente
sinalizador devidamente treinado, posicionado estrategicamente conforme plano de
sinalizacdo temporaria aprovado, observando os pontos de entrada, saida e
cruzamento de veiculos na zona de obra ou servico. O profissional utilizara
equipamentos de protecdo individual (EPI) e vestimenta de alta visibilidade, em
conformidade com as normas da NR-18 e NR-06. A bandeirola ou placa podera conter
os dizeres "PARE/SIGA", "DESVIO", "OBRA" ou similares, e sera manuseada de
forma visivel, clara e coordenada com os demais elementos de sinalizacdo horizontal
e vertical instalados no local. Esse servigo € essencial em obras com fluxo continuo
de veiculos, onde é necessario revezamento de faixas, controle alternado de sentidos
ou fechamento parcial da via.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por hora, considerando o tempo efetivamente trabalhado pelo
agente sinalizador na operacdo manual com bandeirola ou placa, conforme diario de

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 91 de 159



GOVERNO Dt
PER

h¢ Cehab

ESTADO DE MUDANCA

obra ou boletim de medicdo. Serdo considerados apenas os periodos devidamente
justificados e compativeis com a execuc¢ao dos servi¢os no local.

3.10.10. CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO — UTILIZACAO DE
150 CICLOS — FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA

Procedimento de Execucao

O servico consiste no fornecimento, implantacéo e retirada diaria de cone plastico para
canalizagdo de transito, com ciclo de vida util de até 150 utilizag6es (ciclos). Os cones
devem ser confeccionados em plastico flexivel de alta resisténcia (polietileno ou PVC),
com altura entre 75 cm e 100 cm, e equipados com faixas refletivas conforme normas
do CONTRAN, garantindo visibilidade diurna e noturna. A operacao serd executada
por equipe treinada, com os cones sendo implantados e retirados diariamente,
conforme o cronograma da obra e o projeto de sinalizacdo temporaria aprovado. A
disposicéo dos cones deve seguir as diretrizes do Manual de Sinalizacdo Temporaria
do DNIT, garantindo a segregacdo de faixas, canalizacdo de fluxo, delimitacdo de
areas de obra e protecdo de pedestres. Durante a instalacdo, deve-se observar a
distancia regulamentar entre cones, a condicdo do pavimento e a seguranca dos
trabalhadores envolvidos, com uso obrigatério de EPIs e sinalizagdo complementar
(bandeirolas, placas, luzes intermitentes etc.), quando necessario.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por unidade por dia, contabilizando cada cone fornecido,
implantado e retirado no mesmo dia, conforme plano de sinalizacdo. S6 seréo aceitos
cones em bom estado, com visibilidade adequada, estrutura integra e faixas refletivas
preservadas.

3.10.11. PLACA DE REGULAMENTACAO PARA SINALIZACAO DE OBRAS
MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL - D = 1,00 M — UTILIZACAO DE 600
CICLOS — FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA

Procedimento de Execucao

O servigo consiste no fornecimento, implantacdo e retirada diaria de placa de
regulamentacdo circular com 1,00 metro de didametro, confeccionada em chapa
metalica com pelicula retrorrefletiva (Tipo | ou superior), montada sobre suporte
metélico mével, com ciclo de vida util estimado em 600 utilizacdes. A sinalizacdo sera
utilizada em obras e interven¢des temporarias para regulamentar comportamentos no
transito (ex: “pare”, “proibido ultrapassar’, “velocidade maxima”, etc.), conforme
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especificacdes do projeto de sinalizacao e legislacdo vigente. A base do suporte deve
garantir estabilidade, facil manuseio e resisténcia ao vento, sem necessidade de
fixacdo permanente ao solo. A implantacao sera feita no inicio da jornada de trabalho,
com posicionamento conforme o plano de sinalizacdo temporaria aprovado, e
remocao ao término do expediente, assegurando que a via permaneca livre fora do
horéario de intervencdo. A equipe executora devera seguir as normas do Manual de
Sinalizacdo Temporaria do DNIT e garantir visibilidade, integridade fisica e legibilidade
da placa durante todo o periodo de exposicao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao serd realizada por unidade por dia, considerando cada placa implantada e
retirada corretamente dentro do mesmo dia. Serdo aceitas apenas placas em perfeito
estado de conservacdo, com pelicula retrorrefletiva integra, suporte estavel e
montagem conforme especificacdes técnicas.

3.10.12. PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA
EM SUPORTE METALICO MOVEL, LADO 1,00 M — UTILIZACAO DE 600 CICLOS -
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA

Procedimento de Execucao

O servico consiste no fornecimento, implantacdo e retirada diaria de placa de
adverténcia com lado de 1,00 metro, montada em suporte metalico mével, para uso
em sinalizacdo tempordria de obras e servicos em vias publicas. A placa deve ser
confeccionada em chapa metalica galvanizada, com pelicula retrorrefletiva (Tipo | ou
superior) aplicada, garantindo visibilidade adequada em condi¢des diurnas e noturnas.
O suporte metélico deve possuir base estavel, resistente e de facil transporte,
permitindo implantacédo e retirada rapida, sem necessidade de fixacdo permanente no
solo. O conjunto deve estar em conformidade com as normas do Manual de
Sinalizacdo Temporaria do DNIT e o Cdodigo de Transito Brasileiro (CTB). A placa sera
instalada no inicio da jornada de trabalho e retirada ao final do dia, obedecendo ao
plano de sinalizagdo temporaria aprovado. Deve ser posicionada em local visivel e
seguro, antes do trecho com interferéncia, alertando motoristas e pedestres sobre a
presenca de obras, desvios ou riscos eventuais.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por unidade por dia, considerando cada placa devidamente
implantada e retirada no mesmo dia de trabalho. SO seréo consideradas validas as
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placas em bom estado de conservacédo, com refletivos integros e estrutura metélica
estavel, posicionadas conforme projeto e normas técnicas vigentes.

4. EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE
GUIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

4.1. ADMINISTRACAO LOCAL
4.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL PARA PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO

Procedimento de Execucao

Os custos diretos relacionados a administracdo local compreendem todas as
despesas necessérias para a implantacao e a manutencao da infraestrutura de apoio
a execucdo dos servicos, incluindo, entre outras, as seguintes atividades: chefia de
servicos, administracdo contratual, engenharia e planejamento, seguranca do
trabalho, producado, gestdo de materiais e apoio logistico as frentes de servico. A
FISCALIZACAO n&o aceitard qualquer paralisacdo das frentes de trabalho em
decorréncia de insuficiéncia logistica. Ocorréncias dessa natureza poderao resultar
em descontos ou até no ndo pagamento do item Administracdo Local nas medicdes
correspondentes, além da aplicacdo das sanc¢bes previstas neste edital. Cabe a
CONTRATADA, desde o inicio das atividades até o encerramento do contrato, a
responsabilidade integral pelo pagamento de todas as despesas relacionadas ao
funcionamento do canteiro e da obra, incluindo: consumo de agua, energia elétrica,
servicos de telefonia, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais tributos
incidentes ou que venham a incidir, bem como 0S encargos sociais e seguros
obrigatérios aplicaveis ao pessoal envolvido na execucdo. Podera ser exigido da
CONTRATADA, para fins de controle e fiscalizacdo, a apresentacdo de copias dos
comprovantes de pagamento dessas obrigacdes.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

O pagamento do item Administracdo Local serd efetuado proporcionalmente ao
percentual de execucao fisica dos servicos realizados no periodo, conforme valor
previsto para esse item na planilha orcamentéria. A medicdo seré realizada com base
nas unidades executadas e no quantitativo correspondente ao percentual obtido,
expresso em numero inteiro e valor absoluto, com no maximo duas casas decimais.

4.2. SERVICOS PRELIMINARES

4.2.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
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GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Procedimento de Execucao

Fabricacédo de moldura de madeira composta por sarrafos em todo perimetro da placa,
incluindo um sarrafo fixado no meio dela, a fim de se obter maior rigidez do conjunto.
Posteriormente este quadro de madeira é tradado com pintura imunizante para
madeira, e pregado na placa com pregos e em seguida, a placa € fixada na estrutura
suporte da obra com pregos.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a area da placa de obra, em m?, a ser efetivamente instalada.

4.2.2. CANTEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E
CADEIRAS E BANHEIRO QUIMICO COM LIMPEZA DIARIA INCLUSO COLETA E
DESTINACAO FINAL DE EFLUENTES

Procedimento de Execucéo

A montagem do canteiro itinerante sera realizada em local previamente definido pela
fiscalizacdo da obra, respeitando as condicbes de seguranca, acessibilidade e
operacionalidade. O toldo serd instalado com estrutura metélica desmontavel e
cobertura em lona resistente, garantindo protecao contra intempéries. Serao dispostos
no interior do espago um conjunto de mesa e cadeiras, destinados ao uso dos
operarios para refei¢cdes e pausas. Serd instalado 1 (um) banheiro quimico por equipe,
devidamente sinalizado e em conformidade com as normas de higiene e seguranca
do trabalho. O canteiro podera ser desmontado e reinstalado conforme o avanco dos
servicos no trecho de obra, caracterizando sua natureza itinerante.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera efetuada por més de utilizacdo efetiva de cada canteiro itinerante
completo, considerando a disponibilizacdo e operacdo continua dos seguintes
componentes: 1 (um) toldo montado, 1 (um) conjunto de mesa e cadeiras e 1 (um)
banheiro quimico com limpeza, coleta e destinagdo final dos efluentes. Sera
contabilizado 1 (uma) unidade por més para cada estrutura funcionalmente ativa no
canteiro, durante o periodo de execucédo da obra.

4.2.3. LOCACAO DE CONTAINER - REFEITORIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M -
REV 02_02/2022
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Procedimento de Execucao

Consiste na locagdo mensal de container tipo refeitorio, com dimensfes de 6,00
metros de comprimento por 2,40 metros de largura, sem banheiro. O container deve
ser entregue em condicfes de uso, limpo, com sistema elétrico basico (iluminacéo e
tomadas), ventilacdo minima (janelas ou venezianas), portas funcionais, e piso
resistente e lavavel. O equipamento deve ser instalado no canteiro de obras conforme
layout aprovado, em local previamente preparado com base firme e nivelada, podendo
ser exigido calgamento ou apoios (dormentes, blocos, sapatas ou similares).

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A quantificacdo serd feita por unidade por més, considerando a quantidade de
containers efetivamente disponibilizados e o periodo em que permanecerem a
disposicéo da obra, mesmo que nao utilizados integralmente no més.

4.2.4. CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE AGUA DANIFICADOS DURANTE
EXECUCAO DAS OBRAS

Procedimento de Execucéo

O servico consiste na identificacdo, reparo e recomposi¢cdo dos ramais prediais de
agua que tenham sido acidentalmente danificados durante a execucdo das obras de
infraestrutura. A execucao sera iniciada com a escavagdo manual ou mecanizada do
trecho danificado, de forma a expor o ramal com seguranca, observando os cuidados
necessarios para evitar novos danos a rede ou instalacées préximas. O conserto sera
feito utilizando conexfes, abracadeiras ou substituicdo de trechos da tubulacdo
danificada, respeitando o diametro e material originalmente instalado (PVC, PEAD,
entre outros). ApOs o reparo, sera realizado teste de estanqueidade para verificacéo
de vazamentos. Constatada a vedacdo correta, procede-se a reaterro com
compactacdo em camadas e recomposi¢cdo do passeio, pavimento ou revestimento
afetado, utilizando materiais compativeis com os existentes.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por unidade, considerando cada intervencdo concluida com
sucesso em ramal predial de agua danificado durante as obras. Cada unidade
corresponde a um ponto de conserto completo, incluindo escavacédo, reparo da
tubulacao, teste de estanqueidade, reaterro e recomposi¢céo da superficie afetada.

4.2.5. CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO DANIFICADOS DURANTE

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 96 de 159



GOVERNO [t

PER
‘oo Cehab

ESTADO DE MUDANCA

EXECUCAO DAS OBRAS

Procedimento de Execucao

O servico consiste na reparacao de ramais prediais de esgoto danificados durante a
execucdo das obras de implantacdo ou manutencdo da infraestrutura urbana. A
atividade inicia-se com a identificacdo do ponto de avaria, seguida da escavacao
manual ou mecanizada do local, visando o acesso ao trecho comprometido da
tubulacdo. A recuperacdo do ramal é realizada conforme o tipo e didmetro da
tubulagéo existente (PVC, ceramica, etc.), podendo incluir a substituicdo de trechos
danificados, instalacdo de conexdes e/ou abracadeiras apropriadas. Apés a conclusao
do conserto, sera realizado teste de funcionamento (escoamento) para garantir a
eficiéncia do escoamento. Em seguida, procede-se ao reaterro com compactacéo
adequada e a recomposi¢do do pavimento ou superficie afetada, com os mesmos
materiais e caracteristicas da condicao original.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo sera feita por unidade, considerando cada ponto de intervencao concluido
com sucesso em ramal predial de esgoto danificado durante as obras. Cada unidade
corresponde a um conserto completo, incluindo escavacéo, reparo da tubulacéo, teste
de funcionamento, reaterro e recomposicdo da superficie afetada.

4.3. MOBILIZACAO

4.3.1. MOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO E/OU INTERTRAVADO

Procedimento de Execucéo

A mobilizacdo compreende o conjunto de acdes iniciais que a CONTRATADA deve
executar para garantir o inicio efetivo dos servigos contratados. Inclui o transporte e a
instalacdo de todos os recursos necessarios até o local da obra, bem como a
organizacdo e implantacdo do canteiro de obras, escritorio técnico, alojamentos,
almoxarifado, laboratorio, areas de apoio e demais instalacbes previstas. A
mobilizacdo deve ser realizada dentro do prazo contratual estabelecido e de forma a
permitir o inicio e o andamento dos servigos conforme o cronograma de execugao. A
CONTRATADA é responsavel por assegurar que 0s equipamentos estejam no local
em tempo habil, em perfeitas condi¢cdes de funcionamento, atendendo aos requisitos
técnicos minimos estabelecidos e sujeitos & aprovacdo da FISCALIZACAO.
Equipamentos inadequados, inoperantes ou em desacordo com as especificacdes
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nao serdo aceitos, devendo ser substituidos ou reparados prontamente, sob pena de
paralisagéo dos servigos associados.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

As remuneracoes referentes a mobilizacdo da CONTRATADA serdo realizadas
conforme a efetiva disponibilidade, no local da obra, de um conjunto de equipamentos
compativel e suficiente para atender as etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro do contrato, assegurando as condicdes adequadas para o0 pleno
desenvolvimento e execucdo dos servicos. Os valores a serem pagos seguirdo 0s
montantes estabelecidos na planilha orcamentaria aprovada. A Ultima parcela
referente & desmobilizacdo sera medida e paga juntamente com a Ultima fatura,
condicionada a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

4.4. DESMOBILIZACAO

4.4.1. DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PAVIMENTACAO
EM PARALELEPIPEDO E/OU INTERTRAVADO

Procedimento de Execucéo

A desmobilizacéo refere-se ao conjunto de atividades realizadas ao final dos servicos,
visando a retirada ordenada dos recursos da obra. A CONTRATADA é responsavel
pela devolucdo dos equipamentos ao ponto de origem, bem como pela desocupacéo
da area ocupada pelo canteiro de obras, conforme as condi¢cdes iniciais e as
exigéncias ambientais ou contratuais. A desmobilizacdo deve ocorrer de forma
eficiente, organizada e supervisionada, sem comprometer a seguranga, a limpeza e a
integridade da area de intervencéo, sendo parte integrante das obrigacdes contratuais
da CONTRATADA.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A remuneracdo referente a desmobilizacdo sera efetuada apdés a comprovacao da
retirada dos equipamentos, materiais e estruturas temporarias utilizados durante a
execucdo da obra, bem como da completa desocupacédo da area anteriormente
ocupada pelo canteiro de obras. A Ultima parcela referente a desmobilizagdo sera
medida e paga juntamente com a ultima fatura, condicionada a emissao do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.

4.5. MOVIMENTACAO DE TERRA
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4.5.1. ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA -
DMT DE 1.000 A 1.200 M — CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL — COM
ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m3

Procedimento de Execucao

O servico compreende a escavacao, carga e transporte de solo classificado como
material de 12 categoria, ou seja, materiais escavaveis com 0 uso de equipamentos
mecanicos, sem necessidade de desmonte com explosivos ou rompedor hidraulico. A
escavacao sera executada com escavadeira hidraulica, obedecendo as cotas e
secdes estabelecidas em projeto. O solo sera carregado diretamente nos caminhdes
basculantes com capacidade de 14 ms3, que realizardo o transporte por caminho de
servico em leito natural, sem necessidade de preparacdo de pista especifica. O
transporte sera feito até o local de bota-fora, empréstimo, ou reaproveitamento
indicado em projeto, respeitando uma distancia média de transporte (DMT) entre
1.000 m e 1.200 m. Durante todas as fases do processo, serdo observadas as hormas
de seguranca do trabalho, controle ambiental e mitigacdo de impactos, especialmente
no que se refere ao trafego de maquinas e a contencdo de poeira. A &rea escavada
sera deixada em conformidade com o projeto e preparada para as proximas etapas
(aterro, fundacgao ou outra atividade).

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera efetuada em metros cubicos, correspondendo ao volume efetivamente
escavado, carregado e transportado dentro do intervalo de distancia média de
transporte especificado (de 1.000 a 1.200 metros). O volume sera determinado por
levantamento topografico ou por célculo geométrico com base nas secdes e perfis do
projeto. Nao serdo considerados volumes excedentes nem perdas fora do padrao
estabelecido.

4.5.2. ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Procedimento de Execucao

O servico consiste no espalhamento uniforme de solo ou material excedente
proveniente de escavagdes, previamente transportado até a rea de bota-fora definida
em projeto ou aprovada pelos 6rgdos competentes. A operacdo é realizada com o
auxilio de maquinas pesadas, conforme a natureza e a quantidade do material. O
espalhamento deve ser executado de forma controlada, garantindo a estabilidade da
area e a distribuicho homogénea do material, respeitando as cotas e limites
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estabelecidos. E vedado o lancamento aleatério do material, de modo a evitar
processos erosivos e impactos ambientais. As camadas depositadas deverao
apresentar espessura compativel com os métodos de compactacédo (quando exigida),
e o0 servico podera incluir a formacao de taludes ou patamares, conforme a topografia
do terreno e exigéncia do projeto. Serdo seguidas as diretrizes ambientais quanto ao
uso e ocupacao do solo, com sinalizacdo adequada da area de bota-fora e controle
de acesso, sempre respeitando normas técnicas, ambientais e de seguranca.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo seré realizada em metros cubicos, correspondendo ao volume de material
efetivamente espalhado na area de bota-fora. O volume sera obtido por meio de
levantamento topografico, controle de transporte ou calculo geométrico com base nas
secdes de projeto. Nao serdo considerados volumes mal distribuidos ou depositados
fora da area autorizada.

4.5.3. SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM
MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA — 100% PROCTOR INTERMEDIARIO

Procedimento de Execucao

O servico compreende a execucdo da sub-base com solo estabilizado
granulometricamente, utilizando material direto de jazida, sem mistura de outros
materiais, compactado até atingir 100% da densidade maxima obtida pelo ensaio
Proctor Intermediario. O material dever4d estar dentro das especificacdes
granulométricas e de umidade recomendadas em projeto. Inicialmente, o solo é
espalhado em camadas uniformes com espessura adequada para 0 equipamento de
compactacao utilizado. A umidade do material é controlada e ajustada para a faixa
Otima, garantindo a eficiéncia da compactacdo. A compactacdo serd realizada
utilizando equipamentos recomendados, até atingir a densidade especificada. Durante
0 processo, serdo realizados ensaios de controle de compactacdo em campo para
garantir a conformidade com os parametros de densidade e umidade. A camada
compactada deve apresentar superficie regular, sem desniveis ou segregacado de
material, pronta para receber as camadas subsequentes do pavimento.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo seré efetuada em metros cubicos, considerando o volume efetivo de solo
estabilizado compactado conforme projeto e ensaios técnicos. O volume sera
calculado com base em levantamento topografico ou dados do projeto executivo,
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desconsiderando eventuais perdas ou retrabalhos.

45.4. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

Procedimento de Execucao

Retira-se com trator de esteira a vegetacao existente no terreno.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a area do terreno que passara pelo processo de limpeza mecanizada de
camada vegetal, vegetacao e pequenas arvores.

4.5.5. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Procedimento de Execucéo

Carga de solos ou materiais granulares, em caminhao basculante, com a utilizacdo de
carregadeira e descarga livre (basculamento do caminhao).

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume solto (em m?3) de solos ou materiais granulares.

4.5.6. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Procedimento de Execucéo

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT),até 30 km. Nos quantitativos da
DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

45.7. REMOCAO DE ARVORE, PORTE MEDIO, COM UTILIZACAO DE
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RETROESCAVADEIRA

Procedimento de Execucao

O servico consiste na remocao completa de arvore de porte médio, incluindo tronco,
copa e sistema radicular, com o auxilio de retroescavadeira. O procedimento sera
precedido de vistoria técnica e autorizacdo ambiental, quando exigido pela legislacéo
vigente, observando-se também as normas de seguranca do trabalho e de protecéo
ao meio ambiente. A execuc¢ao inicia-se com o corte da copa e reducéo da altura do
tronco, quando necessario, utilizando ferramentas manuais ou motosserra. Em
seguida, é realizada a escavacgao ao redor do tronco com retroescavadeira, visando o
arrancamento das raizes principais. Apés a extracdo da arvore, o material lenhoso e
0s residuos vegetais sdo dispostos em local apropriado, conforme orientacao do érgao
ambiental ou projeto executivo. A area onde ocorreu a remocao € entdo regularizada
e, caso previsto em projeto, preparada para posterior replantio, pavimentacdo ou
implantacdo de infraestrutura. O servico deve garantir a integridade das éareas
vizinhas, do sistema viario e das redes de infraestrutura urbana proximas.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao serd realizada por unidade, considerando cada arvore de porte médio
removida com sucesso, incluindo todas as etapas: corte, escavacao, remocao,
transporte do material e limpeza da area. Ndo serdo consideradas arvores
parcialmente removidas ou servi¢cos executados sem a devida conformidade técnica
e ambiental.

4.6. PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO

4.6.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024.

Procedimento de Execucao

O subleito sobre o qual ird se executar a regularizacdo e compactacéo deve estar
totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operacdes de
terraplenagem concluidas (atividades ndo contempladas nesta composicdo). A
motoniveladora realiza a regularizagcéo e nivelamento do subleito. Caso o teor de
umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o
umedecimento da camada através do caminhdo pipa. Com o material dentro do teor
de umidade especificado em projeto, executa-se a compactacdo da camada
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utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em
projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a area geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularizacéao
e compactacao.

4.6.2. SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA NA
PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA — 100% PROCTOR INTERMEDIARIO

Procedimento de Execucao

O servigo consiste na execugao de sub-base com solo melhorado por adicdo de 3%
de cimento em massa, com mistura realizada diretamente na pista. O solo é
proveniente de jazida previamente aprovada e deve apresentar caracteristicas
adequadas a estabilizacdo granulométrica. A mistura e a compactacao devem resultar
em uma camada com densidade seca igual ou superior a 100% do valor determinado
pelo ensaio Proctor Intermediario. A execucao inicia-se com a homogeneizacdo do
solo natural espalhado na pista. Em seguida, € feita a dosagem e distribuicdo do
cimento sobre a camada, utilizando equipamentos apropriados como distribuidor de
ligante ou, em casos de menor escala, manualmente com controle rigoroso da
quantidade aplicada. A mistura do solo com o cimento é realizada com grade ou
recicladora, até atingir uniformidade adequada. A umidade do material deve ser
ajustada a faixa 6tima antes da compactacdo. A compactacdo é feita com rolos
vibratorios, lisos ou pneumaticos, em passes sobrepostos, conforme especificado em
projeto. Apés a compactacao, realiza-se o acabamento e a cura Uumida da camada,
por no minimo 3 dias, para garantir a hidratacdo adequada do cimento e o ganho de
resisténcia.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera realizada em metros cubicos, considerando o volume compactado da
sub-base de solo-cimento, com mistura na pista, conforme cotas e se¢des do projeto.
O volume ser& apurado por levantamento topografico ou célculo geométrico. Nao
seréo considerados volumes executados fora das especificagbes ou com rejeicdo nos
ensaios de controle de qualidade.

4.6.3. CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024
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Procedimento de Execucao

A camada sob a qual irhd se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. A brita graduada
simples é transportada entre a usina e a frente de servico por meio de caminhdes
basculantes que a despejam no local de execucéo (o transporte ndo esta incluso na
composicdo). A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os
materiais até atingir a espessura prevista em projeto. Com o material dentro do teor
de umidade especificado em projeto, executa-se a compactacdo da camada
utilizando-se o rolo compactador liso vibrat6rio e o rolo compactador de pneus, na
quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de
compactacao e realizar o acabamento da camada.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume geométrico, em metros cubicos, de brita graduada simples, a ser
utilizado na execucédo de base e ou sub-base, compactada com 100% da energia
modificada.

4.6.4. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M® / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

Procedimento de Execucéo

Carga de solos ou materiais granulares, em caminhao basculante, com a utilizacdo de
carregadeira e descarga livre (basculamento do caminhao).

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume solto (em m?3) de solos ou materiais granulares.

4.6.5. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

Procedimento de Execucao

Nao se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos
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Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), excedente a 30 km. Nos
guantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e 0
destino.

4.6.6. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Procedimento de Execucao

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), até 30 km. Nos quantitativos
da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

4.6.7. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Procedimento de Execucéo

Apds a execucdo e aprovacao dos servicos de preparo da base e sub-base (atividades
nao contempladas nesta composic¢ao), inicia-se a execu¢ao do pavimento intertravado
com a camada de assentamento, que € feita pelas seguintes atividades
sequencialmente: lancamento e espalhamento da areia ou p6é de pedra na area do
pavimento; execucdo das mestras paralelamente a contencéo principal nivelando-as
na espessura da camada conforme especificacdo de projeto; nivelamento do material
da camada de assentamento com régua metalica. Terminada a camada de
assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento que é composta
pelas seguintes atividades: marcacdo para o assentamento, feito por linhas-guia ao
longo da frente de servigco; assentamento das pecas de concreto conforme o padrao
definido no projeto; ajustes e arremates do canto com a colocagéo de blocos cortados
feitos por serra de disco diamantada; rejuntamento feito com material granular, que é
espalhado sobre a area do pavimento e varrido para que o material penetre nas juntas
dos blocos. O excesso do material é retirado apds a compactagdo. Compactagéo que
proporciona o0 acomodamento das pecas na camada de assentamento.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos
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Utilizar a érea total, em metros quadrado, do péatio com bloco retangular de 20 x 10 x
8 e camada de assentamento de 5 cm.

4.6.8. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

Procedimento de Execucao

ApOs a execucdao e aprovacao dos servicos de preparo da base e sub-base (atividades
nao contempladas nesta composi¢ao), inicia-se a execuc¢ao do pavimento intertravado
com a camada de assentamento, que € feita pelas seguintes atividades
sequencialmente: lancamento e espalhamento da areia ou p6é de pedra na area do
pavimento; execucdo das mestras paralelamente a contencgéo principal nivelando-as
na espessura da camada conforme especificacdo de projeto; nivelamento do material
da camada de assentamento com régua metalica. Terminada a camada de
assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento que é composta
pelas seguintes atividades: marcacdo para o assentamento, feito por linhas-guia ao
longo da frente de servigco; assentamento das pecas de concreto conforme o padrao
definido no projeto; ajustes e arremates do canto com a colocacéo de blocos cortados
feitos por serra de disco diamantada; rejuntamento feito com material granular, que é
espalhado sobre a area do pavimento e varrido para que o material penetre nas juntas
dos blocos. O excesso do material é retirado apds a compactagdo. Compactacado que
proporciona o0 acomodamento das pecas na camada de assentamento.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a area total, em metros quadrado, do péatio com bloco retangular de 20 x 10 x
10 e camada de assentamento de 5 cm.

4.6.9. EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Procedimento de Execucao

Execugédo do alinhamento e marcagdo das cotas com o uso de estacas e linha.
Regularizacdo do solo e execucdo da base sobre a qual a sarjeta serd executada
instalacdo das formas de madeira. Lancamento e adensamento do concreto.
Sarrafeamento da superficie da sarjeta, execucado das juntas.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos
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Utilizar o comprimento linear total (metros), em trecho reto, onde sera assentada a
sarjeta de concreto, com dimensdes 30 x 15 cm (base x altura).

4.6.10. EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024.

Procedimento de Execucao

Execucdo do alinhamento e marcacdo das cotas com o uso de estacas e linha.
Regularizacdo do solo e execucdo da base sobre a qual a sarjeta sera executada
instalacdo das formas de madeira. Lancamento e adensamento do concreto.
Sarrafeamento da superficie da sarjeta, execucao das juntas.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento linear total (metros), em trecho curvo, onde sera assentada a
sarjeta de concreto, com dimensdes 30 x 15 cm (base x altura).

4.6.11. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

Procedimento de Execucao

Execugédo do alinhamento e marcagdo das cotas com o uso de estacas e linha,
regularizacdo do solo natural e execucdo da base de assentamento em areia,
assentamento das guias pré-fabricadas e rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-
fabricadas com argamassa.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento linear total (metros), em trecho reto, onde serédo assentadas as
guias de concreto pré-fabricadas, com dimensfes 100x15x13x30 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura).

4.6.12. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

Procedimento de Execucao
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Execucédo do alinhamento e marcacdo das cotas com o0 uso de estacas e linha,
regularizacdo do solo natural e execugcdo da base de assentamento em areia,
assentamento das guias pré-fabricadas e rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-
fabricadas com argamassa.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento linear total (metros), em trecho reto, onde serdo assentadas as
guias de concreto pré-fabricadas, com dimensfes 100x15x13x30 cm (comprimento X
base inferior x base superior x altura).

4.6.13. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).
AF_05/2021

Procedimento de Execucao

Colocar sinalizagdo provisoria na via e fechar faixa ou via, promover a limpeza do
meio-fio e retirada da vegetacdo das bordas, caso existam, e pintar o meio-fio con
trincha ou brecha.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento do meio-fio a ser pintado.
4.6.14. LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO

Procedimentos de Execucdo

A limpeza de sarjeta e meio-fio consiste na remogdo manual ou mecanizada de
materiais acumulados como terra, areia, folhas, residuos orgéanicos e lixo que
obstruam ou impecam o escoamento adequado das aguas pluviais. O servico deve
ser realizado com auxilio de ferramentas manuais (pas, enxadas, vassouras, carrinhos
de mao) ou equipamentos apropriados, quando disponivel. Apds a retirada, o material
removido deve ser acondicionado e transportado para local de destinacéo apropriada.
Deve-se ter o cuidado de n&o danificar o revestimento da sarjeta nem o meio-fio
durante o processo. A limpeza deve garantir a plena funcionalidade do sistema de
drenagem superficial.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo sera feita em metros lineares, considerando o comprimento efetivamente
limpo de sarjeta e/ou meio-fio, independentemente da largura ou profundidade.
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Quando ambos estiverem integrados no mesmo trecho, a medi¢do sera unica.
4.7. PASSEIO/PROTEQAO DE GUIA
4.7.1. ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

Procedimento de Execucao

Inicia-se, quando necesséario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor
umidade G6tima de compactacao prevista em projeto. Executa-se o aterro da envoltoria
lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as especificacbes de projeto e
garantindo que a tubulacao enterrada figue continuamente apoiada no fundo da vala
sobre o bergo de assentamento. Prossegue-se com o0 aterro superior, regido com 30
cm de altura sobre a geratriz superior da tubulacdo. A compactacdo é executada de
cada lado, apenas nas regides compreendidas entre o plano vertical tangente a
tubulacdo e a parede da vala. A compactacdo € executada de cada lado da
canalizacdo simultaneamente, para evitar deslocamento horizontal da rede, nas
regides compreendidas entre a tubulacdo e a parede da vala. Prossegue-se com o
aterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulagéo.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo.

4.7.2. COMPACTACAO MECANICA LEVE EM CAMADAS DE 0,20 M DE
ESPESSURA.

Procedimento de Execucéo

O servico consiste na compactacédo do solo em camadas sucessivas de até 0,20 m de
espessura, utilizando equipamento de compactacéo leve. A superficie deve estar
previamente nivelada e livre de detritos. A compactacéo deve ocorrer com controle da
umidade ideal, determinada por ensaio Proctor, para garantir a maxima eficiéncia da
compactacéo. Apds a execucdo de cada camada, deve-se verificar a uniformidade e
a obtencdo da densidade minima especificada em projeto ou norma técnica. O
procedimento deve ser repetido para cada camada subsequente, até alcancar a cota
final desejada.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao serd realizada em metros quadrados, considerando a area efetivamente
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compactada, independentemente do nimero de camadas, desde que a espessura
individual de cada camada néo ultrapasse 0,20 m conforme especificado.

4.7.3. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021.

Procedimento de Execucao

Lancar 1/3 do volume de 4gua e toda quantidade de agregado graudo na betoneira,
colocando-a em movimento. Lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem
indicada, e mais 1/3 terco do volume de agua. Apds algumas voltas da betoneira,
lancar toda a quantidade prevista de areia e o restante da agua. Respeitar o tempo
minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do equipamento,
permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume necesséario para execucdo de um determinado servico. O trago
apresentado no item 1 é apenas indicativo, devendo o traco ser ajustado em funcao
da natureza e da distribuicdo granulométrica dos materiais efetivamente disponiveis
na regiao da obra.

4.7.4. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

Procedimento de Execucéo

Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. A escavacao deve atender as
exigéncias da NR 18.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

O Volume de corte geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade até
1,5 metros, largura da vala menor que 0,8 metros, em solo de 12 categoria, executada
em locais com alto nivel de interferéncia. A geometria da vala deve atender aos
valores definidos pela norma NBR 17015/ 23.

4.7.5. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
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EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020.

Procedimento de Execucao

Carga de solos ou materiais granulares, em caminhao basculante, com a utilizacdo de
carregadeira e descarga livre (basculamento do caminhao).

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume solto (em m?3) de solos ou materiais granulares.

4.7.6. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.

Procedimento de Execucao

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT),até 30 km. Nos quantitativos da
DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

4.7.7. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Procedimento de Execucao

Apods a execucdao e aprovacao dos servicos de preparo da base e sub-base (atividades
nao contempladas nesta composi¢ao), inicia-se a execu¢ao do pavimento intertravado
com a camada de assentamento, que € feita pelas seguintes atividades
sequencialmente: langcamento e espalhamento da areia ou p6 de pedra na area do
pavimento; execucdo das mestras paralelamente a contencéo principal nivelando-as
na espessura da camada conforme especificacéo de projeto; nivelamento do material
da camada de assentamento com régua metalica. Terminada a camada de
assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento que é composta
pelas seguintes atividades: marcagao para o assentamento, feito por linhas-guia ao
longo da frente de servigo; assentamento das pecas de concreto conforme o padrao
definido no projeto; ajustes e arremates do canto com a colocacéo de blocos cortados
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feitos por serra de disco diamantada; rejuntamento feito com material granular, que é
espalhado sobre a area do pavimento e varrido para que o material penetre nas juntas
dos blocos. O excesso do material é retirado apds a compactacdo. Compactacao que
proporciona o acomodamento das pecas ha camada de assentamento.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a area total, em metros quadrado, do péatio com bloco retangular de 20 x 10 x
6 e camada de assentamento de 5 cm.

4.7.8. RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
PODOTATIL. AF_03/2024.

Procedimento de Execucao

Marcacdo do desenho da rampa, montagem do gabarito, limpeza da base,
posicionamento do gabarito, execucdo da camada de brita, preparacao, lancamento,
espalhamento e desempeno do concreto, remocéao das estacas de posicionamento do
gabarito e instalacédo do piso podotatil.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento inclinado, em metros quadrados, de rampa construida.
4.8. DRENAGEM

4.8.1. TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

Procedimentos de Execucdo

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita em metros lineares, correspondendo ao comprimento
efetivamente assentado de tubo de concreto armado DN 400 mm, em conformidade
com o projeto. Serdo considerados apenas o0s trechos assentados com material
normatizado, juntas vedadas e reaterro executado conforme especificacdo. Perdas,
sobras ou trechos rejeitados ndo seréo incluidos na medicao.
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4.8.2. ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Procedimentos de Execucdo

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto. Transportar com auxilio da escavadeira o tubo
para dentro da vala, com cuidado para ndo danificar a peca, limpar as faces externas
das pontas dos tubos e as internas das bolsas, posicionar a ponta do tubo junto a
bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulacdo e realizar o
encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para
montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a
ponta do tubo subsequente. Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as
juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material em todo o perimetro do
tubo.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 400 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de &aguas pluviais com baixo nivel de
interferéncia.

4.8.3. TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

Procedimentos de Execucdo

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera realizada em metros lineares, considerando o comprimento
efetivamente assentado da tubulacdo DN 600 mm conforme normas técnicas. Nao
seréo considerados trechos assentados fora das especificagdes ou com materiais fora
do padrao.

4.8.4. ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
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LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Procedimentos de Execucdo

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto. Transportar com auxilio da escavadeira o tubo
para dentro da vala, com cuidado para nao danificar a peca, Limpar as faces externas
das pontas dos tubos e as internas das bolsas, posicionar a ponta do tubo junto a
bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulacéo e realizar o
encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para
montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a
ponta do tubo subsequente. Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as
juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material em todo o perimetro do
tubo.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 600 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de &guas pluviais com baixo nivel de
interferéncia.

4.8.5. TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

Procedimentos de Execucdo

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera realizada em metros lineares, considerando o comprimento efetivo de
tubos DN 1000 mm assentados conforme especificacdes técnicas e projeto. Nao
serdo considerados trechos assentados fora das especificacdes ou com materiais fora
do padrao.

4.8.6. ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024
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Procedimentos de Execucdo

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto. Transportar com auxilio da escavadeira o tubo
para dentro da vala, com cuidado para ndo danificar a peca, limpar as faces externas
das pontas dos tubos e as internas das bolsas. Posicionar a ponta do tubo junto a
bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulacdo e realizar o
encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para
montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a
ponta do tubo subsequente. Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as
juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material em todo o perimetro do
tubo.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 1000 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de
interferéncia.

4.8.7. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024.

Procedimento de Execucéo

Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. A escavacao deve atender as
exigéncias da NR 18.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Volume de corte geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade de 1,5
a 3 metros, largura da vala de 0,8 a 1,5 metros, em solo de 22 categoria, executada
em locais com baixo nivel de interferéncia. A geometria da vala deve atender aos
valores definidos pela norma NBR 17015/23.

4.8.8. ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

Procedimento de Execucao
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Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactacgédo prevista em projeto. Executa-se o aterro da envoltoria
lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as especificacbes de projeto e
garantindo que a tubulacao enterrada figue continuamente apoiada no fundo da vala
sobre o berco de assentamento. Prossegue-se com o aterro superior, regido com 30
cm de altura sobre a geratriz superior da tubulacédo. A compactacao é executada de
cada lado, apenas nas regibes compreendidas entre o plano vertical tangente a
tubulacdo e a parede da vala. A compactacdo € executada de cada lado da
canalizagdo simultaneamente, para evitar deslocamento horizontal da rede, nas
regibes compreendidas entre a tubulacdo e a parede da vala. Prossegue-se com o
aterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulacao.
Terminada a fase anterior é feito o aterro final, regido acima do aterro superior até a
superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas
sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais
da vala. No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada
simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo.

4.8.9. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020.

Procedimento de Execucéo

Carga de solos ou materiais granulares, em caminhao basculante, com a utilizacao de
carregadeira e descarga livre (basculamento do caminhao).

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume solto (em m?) de solos ou materiais granulares.

4.8.10. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.

Procedimento de Execucao

Nao se aplica.
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Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), até 30 km. Nos quantitativos
da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

4.8.11. CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS:
1,3X1X1,2 M. AF_12/2020.

Procedimentos de Execucdo

Apds execucdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo para a execugdo da caixa. Sobre o fundo preparado, montar as
férmas da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua concretagem. Sobre a laje de
fundo, assentar os tijolos da caixa com argamassa aplicada com colher, atentando-se
para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal. Executar a
cinta com férmas, armadura e graute, em seguida, posicionar a guia chapéu com a
retroescavadeira e assenta-la com argamassa. Finalizar a execucéo da alvenaria até
a altura de apoio das tampas. Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes
internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre
a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento
necessario para o adequado escoamento das aguas pluviais. Posicionar o quadro da
grelha com a retroescavadeira, assenta-lo com argamassa e colocar a grelha e a
tampa.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a quantidade total de caixas para bocas de lobo combinadas com grelha
retangulares, em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, dimensdes internas:
1,3x1x1,2 m.

4.8.12. BOCA DE BSTC D = 1,00 M — ESCONSIDADE 0° — AREIA E BRITA
COMERCIAIS — ALAS RETAS

Procedimento de Execucao

O servico refere-se a execucao de boca de bueiro tipo BSTC (Bueiro Simples Tubular
Circular) com diametro nominal de 1,00 m, esconsidade 0° e alas retas, utilizando
areia e brita comerciais no trago do concreto. A execucao inicia-se com a escavagao
e preparacéo da fundacao, conforme cotas e dimensdes indicadas em projeto. O fundo
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da escavacao receberd camada de regularizacdo e, se necessario, colchdo de brita
compactado. A estrutura sera moldada in loco com férmas adequadas ou montada
com elementos pré-moldados, obedecendo ao traco de concreto especificado, com
utilizacdo de areia e brita comerciais. As alas retas sdo executadas como parte
integrante da boca do bueiro, com funcao de direcionar e estabilizar o fluxo de agua,
e sua geometria deve seguir o projeto hidraulico. Apés a moldagem e cura do
concreto, sera realizado o acabamento da estrutura e a limpeza da area de entorno.
O servico deve atender as normas técnicas de drenagem, concreto estrutural e
seguranca do trabalho.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao seré feita por unidade, considerando cada boca de bueiro BSTC executada
conforme projeto, incluindo fundacgéo, férmas, armaduras, concretagem, execucao
das alas retas e limpeza final. Nao serdo consideradas estruturas incompletas, fora de
especificacdo ou que ndo atendam as condicdes técnicas exigidas.

4.8.13. CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS 40
x 50 CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL

Procedimento de Execucao

O servigco compreende a execucgao de canaleta de drenagem em concreto moldada in
loco, com dimensdes internas de 40 cm de largura por 50 cm de altura, incluindo
escavacao manual do leito, armacéo, forma, concretagem, acabamento e colocacao
da tampa de concreto. A escavacdo manual serd realizada ao longo do tracado
definido em projeto, com profundidade e largura compativeis com as dimensoes finais
da canaleta e com o0 espaco necessario a execucdo das formas e do colchdo de
assentamento. O fundo da escavacdo serd regularizado e compactado, podendo
receber camada de brita ou concreto magro, conforme especificagdo técnica. As
paredes e fundo da canaleta serdo moldados com concreto de resisténcia
especificada em projeto, com utilizacdo de formas metdlicas ou de madeira,
garantindo o alinhamento e acabamento superficial. As tampas serdo executadas em
concreto pré-moldado ou moldadas in loco, com dimensdes compativeis ao vao da
canaleta e dotadas de sistema de apoio seguro para manutencéo futura. Durante todo
0 processo, sera respeitado o caimento necessario para escoamento da agua, bem
como os critérios de estabilidade e durabilidade da estrutura.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos
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A medicdo sera efetuada em metros lineares, correspondendo ao comprimento
executado da canaleta, incluindo escavacdo, f6rmas, concretagem, tampas e
acabamento. Serdo considerados apenas o0s trechos executados conforme
especificacdes técnicas e projeto executivo. Nao serdo aceitas canaletas com
dimensdes fora de tolerancia ou acabamento inadequado.

4.8.14. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Procedimentos de Execucdo

Verificar o comprimento de tubulagéo do trecho a ser instalado, como indicado no
projeto, cortar o comprimento necessario da barra do tubo, retirar as arestas que
ficaram apds o corte, posicionar o tubo no local definido em projeto. As extremidades
sao deixadas livres para posterior conexao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalacdo nesta parte do
sistema. Consideram-se ramais o0s trechos horizontais que fazem o encaminhamento
das &guas pluviais captadas das calhas das coberturas, das caixas sifonadas ou ralos
presentes em coberturas ou terracos até os condutores verticais e, os condutores
horizontais aéreos situados na parte inferior do edificio (destinados a recolher e
conduzir as aguas pluviais até as tubulagbes enterradas). As prumadas sao toda a
tubulacéo vertical destinada a coletar 4gua pluvial de calhas, coberturas, terracos e
similares, bem como dos ramais de encaminhamento de aguas pluviais, e conduzi-las
até os pavimentos inferiores do edificio.

4.8.15. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Procedimentos de Execucdo

Verificar o comprimento de tubulagéo do trecho a ser instalado, como indicado no
projeto, cortar 0 comprimento necessario da barra do tubo, retirar as arestas que
ficaram apds o corte, posicionar o tubo no local definido em projeto. As extremidades
sao deixadas livres para posterior conexao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalacdo nesta parte do
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sistema. Consideram-se ramais 0s trechos horizontais que fazem o encaminhamento
das &guas pluviais captadas das calhas das coberturas, das caixas sifonadas ou ralos
presentes em coberturas ou terracos até os condutores verticais e, os condutores
horizontais aéreos situados na parte inferior do edificio (destinados a recolher e
conduzir as aguas pluviais até as tubulacdes enterradas). As prumadas séo toda a
tubulacéo vertical destinada a coletar agua pluvial de calhas, coberturas, terracos e
similares, bem como dos ramais de encaminhamento de aguas pluviais, e conduzi-las
até os pavimentos inferiores do edificio.

4.8.16. CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

Procedimentos de Execucdo

Apos execucdo da escavacdo e, caso Seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo para a execucdo da caixa. Sobre o fundo preparado, montar as
férmas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar a sua concretagem. Sobre a
laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se
para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida. Concluida a alvenaria da
caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente
somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa
para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento dos efluentes. Por
fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a quantidade total de caixas enterradas hidraulicas retangulares, em alvenaria
com tijolos ceramicos macicos, dimensoes internas: 0,4x0,4x0,4 m.

4.9. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

4.9.1. PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1, LADO 0,248 M — PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI — FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

Procedimento de Execucao

O servico compreende o fornecimento e a implantacao de placa de sinalizacao vertical
de regulamentacéo, do tipo R-1 (Parada Obrigatoria), confeccionada em chapa de aco
galvanizado, com lado de 0,248 m, conforme especificacdes do Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito — Volume | (DENATRAN/CONTRAN) e normas do DNIT. A
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placa ser& revestida com pelicula retrorrefletiva de Tipo |, com aplicagdo de simbolo
e legenda padrao e protecao superficial. A fixacdo sera feita em suporte metélico (Sl
— Suporte Individual), galvanizado, com altura e fixagdo conforme critérios técnicos e
condicbes locais. A fundacdo do suporte sera executada com concreto moldado in
loco, respeitando profundidade minima e estabilidade exigidas. A implantacdo deve
garantir visibilidade adequada, ndo obstruida por vegetacdo ou elementos da via, e
seguir rigorosamente o projeto executivo ou plano de sinalizacdo aprovado. Apos a
instalacdo, sera realizada limpeza da area e verificacdo do alinhamento, fixacédo e
integridade da sinalizac&o.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por unidade, correspondendo a cada placa R-1 implantada,
incluindo o fornecimento da placa e suporte, pelicula refletiva, mao de obra, fundacéo,
implantacdo e acabamento final. Nao serdo aceitas placas com defeitos na pelicula,
montagem inadequada ou posicionamento incorreto.

4.9.2. SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
REGULAMENTACAO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

Procedimento de Execucao

O servico compreende o fornecimento e instalacdo de suporte metalico galvanizado,
destinado a fixacdo de placas de regulamentacédo tipo R1 com lado de 0,248 m. O
suporte deve ser fabricado em aco carbono, com tratamento anticorrosivo por
galvanizacéo a fogo, garantindo resisténcia e durabilidade em condi¢cdes externas. A
instalacdo do suporte inclui a execuc¢ao da fundacdo em concreto, com dimensdes e
profundidade adequadas para garantir estabilidade, conforme projeto executivo e
normas técnicas vigentes. O suporte sera fixado verticalmente, garantindo
alinhamento, altura e posicionamento conforme especificacfes. ApOs a instalacao,
sera verificada a firmeza da fixacdo e o suporte estara pronto para receber a placa
regulamentadora. O local de implantagdo deve ser preparado para garantir
acessibilidade e visibilidade da sinalizagao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera realizada por unidade, considerando cada suporte metélico fornecido,
instalado, fundado e alinhado conforme projeto. Nao serdo aceitos suportes instalados
fora das especifica¢des técnicas ou com acabamento inadequado.

4.9.3. PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M — PELICULA
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RETRORREFLETIVA TIPO | + SUPORTE INDIVIDUAL — FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

Procedimento de Execucao

O servico compreende o fornecimento e a instalacéo de placa de adverténcia vertical,
em aco galvanizado, com lado de 0,60 m, revestida com pelicula retrorrefletiva do Tipo
I, de acordo com as especificacdes do Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito —
Volume | (DENATRAN/CONTRAN) e normas técnicas do DNIT. A placa sera fornecida
com pintura e pelicula aplicadas em ambiente controlado, contendo simbolo
padronizado de adverténcia, conforme indicado em projeto. A fixacdo sera feita em
suporte individual (Sl), metélico e galvanizado, com fundacdo em concreto moldado
in loco, em profundidade e dimensdes adequadas para garantir a estabilidade da
sinalizacdo. A instalagcdo deverd seguir rigorosamente 0 projeto executivo de
sinalizacao, respeitando posicionamento, altura e visibilidade da placa, bem como a
seguranca dos usuarios da via. Apos a implantacao, sera realizada limpeza da area e
inspecdo para garantir o correto alinhamento, firmeza da fixacdo e legibilidade da
sinalizacéo.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera efetuada por unidade, considerando cada placa de adverténcia
implantada com todos os componentes: placa metalica, pelicula refletiva, suporte
individual e fundacdo. Serdo aceitas apenas placas instaladas de acordo com as
normas técnicas e posicionadas conforme projeto aprovado.

4.9.4. SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
REGULAMENTACAO — LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M — FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

Procedimento de Execucao

O servico consiste no fornecimento e instalacdo de suporte metalico galvanizado
destinado a fixacdo de placas de adverténcia ou regulamentacdo com lado ou
didametro de 0,60 m. O suporte devera ser confeccionado em aco galvanizado a fogo,
conforme normas técnicas aplicaveis, garantindo durabilidade e resisténcia a corrosao
em ambiente externo. A fundagéo sera executada in loco com bloco de concreto,
dimensionado de acordo com o tipo de solo e altura do suporte, conforme critérios de
estabilidade e seguranca. O poste sera posicionado verticalmente e alinhado
conforme projeto de sinalizacgéo viaria, respeitando os requisitos de visibilidade, altura

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Péagina 122 de 159



GOVERNO Dt
PER

h¢ Cehab

ESTADO DE MUDANCA

do bordo inferior da placa, afastamento lateral e sentido de leitura. O suporte deve
permitir a instalacdo segura da placa por meio de abracadeiras metélicas ou suportes
apropriados, sem danificar o revestimento retrorrefletivo. Apdés a instalacdo, sera
verificada a estabilidade e o correto alinhamento, garantindo a perfeita funcionalidade
da sinalizacao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera realizada por unidade, correspondendo a cada suporte implantado
conforme projeto, incluindo fornecimento, fundacgédo, instalacdo e fixagao final.
Somente serdo aceitos suportes instalados com o0s materiais especificados,
corretamente posicionados e com fundacédo executada segundo as normas técnicas.

4.95. PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, DIAMETRO DE 0,60 M —
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SUPORTE INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

Procedimento de Execucéo

O servico compreende o fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacao
vertical em aco, com diametro de 0,60 m, conforme os padrées do Manual Brasileiro
de Sinalizagéo de Transito — Volume | (DENATRAN/CONTRAN) e diretrizes do DNIT.
A placa sera fabricada em chapa de aco galvanizado, com acabamento em pelicula
retrorrefletiva Tipo |, aplicada em ambiente controlado para garantir sua durabilidade
e visibilidade noturna. A fixacdo sera feita em suporte individual (SI) metalico
galvanizado, com instalacdo sobre base de concreto moldada in loco, em dimensdes
e profundidade adequadas a estabilidade da sinalizacdo. A altura, alinhamento e
orientacdo da placa seguirdo 0 projeto executivo, respeitando os critérios de
visibilidade, distancia lateral e altura em relacdo ao solo. Durante a instalacdo, sera
garantida a firmeza da fundacgéo, a verticalidade do suporte e a perfeita fixacdo da
placa, sem danos a pelicula. Apdés a implantacao, seréa realizada limpeza do local e
inspecao final da sinalizacado quanto a conformidade com o projeto.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera realizada por unidade, considerando cada placa regulamentadora
com diametro de 0,60 m implantada, incluindo fornecimento, pelicula refletiva, suporte,
fundacdo e mao de obra. Ndo serdo aceitas placas fora de padrdo, com pelicula
danificada, mal posicionadas ou sem estabilidade adequada.

4.9.6. PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R2, LADO 0,60 M — PELICULA
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RETRORREFLETIVA TIPO | + SUPORTE INDIVIDUAL — FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

Procedimento de Execucao

O servico compreende o fornecimento e instalacdo de placa de regulamentacao R-2,
fabricada em chapa de aco galvanizado, com lado de 0,60 m, revestida com pelicula
retrorrefletiva Tipo |, conforme as normas do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de
Tréansito — Volume | (DENATRAN/CONTRAN) e especificacdes do DNIT. A placa sera
fixada em suporte individual (Sl) metalico galvanizado, devidamente ancorado em
base de concreto moldada in loco, com dimensdes adequadas para garantir a
estabilidade da sinalizacédo. A implantacdo seguira o projeto de sinalizacdo aprovado,
obedecendo aos parametros de visibilidade, altura, alinhamento, distancia da via e
sentido de leitura. Durante a execucdo, serdo observados os cuidados com a
integridade da pelicula refletiva, o perfeito nivelamento da placa e a solidez da
fundacdo. ApGs a instalacao, sera realizada verificacdo final quanto ao alinhamento,
acabamento e funcionalidade da sinalizacéo.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por unidade, considerando o fornecimento e implantagéo
completa da placa R-2, incluindo estrutura metélica, pelicula retrorrefletiva, suporte,
base de concreto e instalacdo conforme projeto. Nao serdo consideradas placas
instaladas fora de padréao, com pelicula danificada ou sem a fundacéo exigida.

4.9.7. SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
REGULAMENTACAO - R2 - LADO DE 0,60 M — FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

Procedimento de Execucéo

O servico compreende o fornecimento e a implantacdo de suporte metalico
galvanizado, destinado a fixacao de placa de regulamentacdo R2, com lado de 0,60
m. O suporte sera confeccionado em ac¢o galvanizado a fogo, conforme especificacdes
do DNIT e normas do Manual Brasileiro de Sinalizac&o de Transito (MBST), garantindo
alta durabilidade e resisténcia a corrosdo. A implantacdo inclui a execugdo da
fundacdo em concreto moldado in loco, com profundidade e dimensdes adequadas
para garantir a estabilidade da estrutura, mesmo sob ac¢ao de ventos e vibragdes. O
poste sera instalado de forma a permitir o correto posicionamento da placa em relagéo
a altura, alinhamento, visibilidade e afastamento da pista, conforme indicado no
projeto executivo. O suporte devera permitir a fixagdo segura da placa, com
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abracadeiras metalicas apropriadas, sem danificar a pelicula retrorrefletiva. Apos a
instalacdo, seré realizada limpeza da &rea e inspec¢éo da estabilidade e conformidade
com as normas técnicas.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera realizada por unidade, considerando cada suporte fornecido, instalado
com fundacdo em concreto, e pronto para receber a placa regulamentadora R2. So
serdo aceitos suportes implantados conforme especificagdes técnicas e posicionados
corretamente conforme projeto.

4.9.8. COLOCACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUAS, TIPO TOTEM,
COMPOSTO POR TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO 2"E H= 2,50M
COM 3 PLACAS EM CHAPA DE ACO, SENDO DUAS COM DIMENSOES DE 45,00
X 20,00CM E UMA COM DIMENSAO DE 45,00 X 45,00 ,REVESTIDAS COM
PELICULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO
SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS

Procedimento de Execucao

Inicialmente, sera realizada a marcac¢ao dos locais de instalacdo conforme projeto. Em
seguida, executa-se a escavacao manual ou mecanizada do fuste para implantacéo
do tubo metalico, com profundidade adequada para garantir estabilidade ao totem. O
tubo de aco galvanizado, com 2” de diametro e 2,50 m de altura, sera posicionado
verticalmente no fuste e fixado com concreto simples com fck = 25 MPa, garantindo o
prumo e o alinhamento do conjunto. O concreto devera preencher completamente a
cava e ser adensado de forma manual. Apds o periodo de cura do concreto, serao
fixadas as trés placas metélicas: duas placas de 45 x 20 cm com identificacdo de
logradouro e uma placa superior de 45 x 45 cm, todas confeccionadas em chapa de
aco galvanizado com revestimento em pelicula retrorrefletiva tipo | ou Ill, conforme
especificacdes técnicas. As placas deverdo ser posicionadas de forma legivel, com
orientacdo correta em relacdo ao sentido da via, respeitando os padrdes de
comunicacao visual urbana.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera realizada por unidade, considerando a quantidade total de totens
instalados, compostos pelo tubo metalico galvanizado, as trés placas em chapa de
aco com pelicula retrorrefletiva e o chumbamento em concreto, com fornecimento e
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instalacdo completos. Somente serdo considerados os elementos devidamente
implantados, vistoriados e aprovados pela FISCALIZACAO.

4.9.9. COLOCACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUAS, TIPO TOTEM,
COMPOSTO POR TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO 2'E H= 2,50M
COM 2 PLACAS EM CHAPA DE ACO, SENDO UMA COM DIMENSOES DE 45,00
X 20,00CM E UMA COM DIMENSAO DE 45,00 X 45,00 ,REVESTIDAS COM
PELICULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO
SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS

Procedimento de Execucao

O servico tem inicio com a definicdo e marcacao dos locais de instalacdo conforme
projeto. Em seguida, realiza-se a escavacéo do fuste (cava) no solo, com profundidade
suficiente para garantir a fixacdo e estabilidade do tubo vertical. O tubo de aco
galvanizado, com 2” de diametro e 2,50 m de altura, sera posicionado verticalmente
na cava e fixado com concreto simples (fck = 25 MPa), adensado manualmente e com
cura adequada. O prumo e o alinhamento devem ser assegurados no momento da
concretagem. Apdés a cura do concreto, serdo fixadas as duas placas de identificacao:
uma de 45 x 20 cm (com o nome da rua) e outra de 45 x 45 cm. Ambas serédo
confeccionadas em chapa de aco galvanizado, com revestimento em pelicula
retrorrefletiva tipo | ou Ill, conforme especificacdes técnicas e normas de sinalizagao.
As placas deverao ser corretamente orientadas, com altura e visibilidade compativeis
com a via publica, respeitando os padrbes de acessibilidade visual e legibilidade.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo serd feita por unidade, considerando cada conjunto completo instalado,
composto por tubo de aco galvanizado, duas placas com as dimensdes especificadas,
revestimento retrorrefletivo e chumbamento com concreto simples. A quantificacédo
sera validada apos a execucdo completa, vistoria e aprovacdo da FISCALIZACAO.

4.10. SERVICOS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO DE OBRA
4.10.1. PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM

Procedimento de Execucao

Nao se aplica.
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Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Quantificar por unidade, considerando cada placa metalica de inauguracao instalada,
com dimensdes de 40 cm x 60 cm, conforme especificado em projeto.

4.10.2. BARREIRA PLASTICA PARA CANALIZACAO DE TRANSITO — 60 X 45 X 60
CM — UTILIZACAO DE 600 CICLOS — FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01
RETIRADA DIARIA

Procedimento de Execucao

O servico compreende o fornecimento, implantacdo e retirada diaria de barreira
plastica para canalizacao de trafego, nas dimensées de 60 cm x 45 cm x 60 cm, com
vida util estimada de 600 ciclos (opera¢fes de uso). A barreira sera confeccionada em
plastico de alta resisténcia (polietleno ou similar), preferencialmente com
compartimento para enchimento com agua ou areia para maior estabilidade. A
implantacéo sera feita em conformidade com o Manual de Sinalizacdo Temporaria do
DNIT e o projeto de seguranca viaria, com as barreiras devidamente posicionadas
para canalizacdo, segregacao de faixas, delimitacdo de areas de obra ou controle de
trafego temporario. Devem apresentar visibilidade adequada diurna e noturna, com
faixas refletivas, e estar livre de trincas ou deformacdes. A equipe de campo realizara
implantacéo diaria no inicio da jornada e retirada no fim do expediente, garantindo o
transporte, posicionamento, fixacao e recolhimento das unidades, conforme plano de
sinalizacdo e cronograma da obra. Todas as operacdes devem respeitar as normas
de seguranca do trabalho e garantir fluidez no trafego.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao seréa feita em unidade por dia, contabilizando cada barreira efetivamente
fornecida, implantada e retirada, conforme estabelecido no plano de sinalizac&o
temporaria. Serdo aceitas somente barreiras em bom estado, limpas, bem
posicionadas e com refletividade adequada.

4.10.3. CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO COM BASE QUADRADA DE 111
X 56 X 56 CM - UTILIZACAO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01
IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA

Procedimento de Execucao

O servico consiste no fornecimento, implantacdo e retirada diaria de cilindro
canalizador de trafego, com dimensdes de 111 cm de altura e base quadrada de 56
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cm x 56 cm, confeccionado em material plastico de alta resisténcia (polietileno
rotomoldado ou similar), de cor vibrante (geralmente laranja), dotado de faixas
retrorrefletivas para visibilidade noturna e diurna. O cilindro sera utilizado em
operacOes de canalizacdo, desvio ou isolamento de faixas de trafego em areas de
obras, eventos temporarios ou intervencdes urbanas. Sua base garante estabilidade
e resisténcia a acdo do vento e impacto leve de veiculos. A instalacdo sera realizada
por equipe especializada, com posicionamento conforme projeto de sinalizagéo
temporaria, atendendo as normas do Manual de Sinalizacdo Temporaria do DNIT. O
ciclo operacional compreende a implantag¢&o no inicio da jornada e retirada ao final do
dia, respeitando o plano de obra e assegurando a mobilidade urbana e a seguranca
viaria. Todo o processo deve observar as normas de seguranca do trabalho e ndo
obstruir acessos, cal¢cadas ou faixas de circulacdo desnecessariamente.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo serd feita por unidade por dia, contabilizando cada cilindro fornecido,
implantado e retirado em conformidade com o cronograma da obra e plano de
sinalizacdo. Somente serdo aceitos cilindros em bom estado de conservagédo, com
refletivos integros e base estavel, posicionados corretamente conforme projeto.

4.10.4. DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO

Procedimento de Execucéo

O servico consiste na demolicdo mecanizada de piso de concreto simples, com uso
de martelete rompedor elétrico ou pneumético, operado por mao de obra qualificada,
sem previsdo de reaproveitamento do material demolido. O concreto pode estar
aplicado sobre base de solo ou sobre fundacgéo rigida, sendo a execu¢cdo adaptada
conforme as condi¢des encontradas em campo. Antes da execucao, deve-se isolar a
area de intervencdo, instalar sinalizacdo de seguranca e realizar inspec¢édo preliminar
para identificar interferéncias (como redes de agua, energia ou esgoto). A demoli¢éo
sera feita de forma controlada, por etapas, a fim de evitar danos a estruturas
adjacentes ou instalagfes existentes. O entulho resultante devera ser recolhido e
removido imediatamente da area de trabalho para local de bota-fora autorizado,
conforme legislacdo ambiental vigente. As superficies resultantes devem ser deixadas
limpas e preparadas para novas intervencgdes, caso previstas em projeto.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos
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A medicao sera feita por metro cubico, considerando o volume efetivamente demolido
de concreto simples, com base na espessura e area registrada em projeto ou aferida
em campo. N&o sera considerada a espessura de camadas de base ou sub-base,
tampouco materiais reaproveitados.

4.10.5. CAVALETE EM PERFIL METALICO PARA PLACA DE SINALIZACAO - 1,00
M X 1,00 M — CONFECCAO

Procedimento de Execucao

O servico compreende a confeccdo de cavalete metélico com dimensdes de 1,00 m x
1,00 m, destinado a sinalizag&o viaria provisoria. A estrutura deve ser fabricada em
perfil metélico galvanizado ou com pintura anticorrosiva, resistente a acdo do tempo e
ao manuseio frequente. A montagem do cavalete deve garantir estabilidade e
resisténcia mecanica, sendo composto por base articulada ou fixa, travessas
reforcadas e suportes adequados para fixacdo de placas de sinalizagcdo em chapa de
aco, PVC, ACM ou outro material leve. O projeto deve prever facilidade de transporte,
empilhamento e montagem réapida no campo. A confeccdo deve seguir critérios
dimensionais rigorosos, com soldas bem executadas, sem arestas cortantes ou falhas
estruturais. Apés a montagem, o cavalete devera passar por inspecao de qualidade e,
se necessario, por pintura final com tinta anticorrosiva ou esmalte sintético, garantindo
acabamento adequado e duravel.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo serd feita por unidade, considerando cada cavalete totalmente
confeccionado, acabado, inspecionado e pronto para uso. Serdo aceitos apenas
cavaletes dentro das dimensdes especificadas, com estrutura integra, acabamento
adequado e condic¢des de uso imediato em campo.

4.106. PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + lll - CONFECCAO

Procedimento de Execucao

O servigo consiste na confecgéo de placas de sinalizacdo vertical em chapa de aco
galvanizado n°® 16, cortadas nas dimensdes especificadas em projeto e preparadas
para aplicacdo de peliculas retrorrefletivas de alta durabilidade. A preparacdo da
superficie inclui limpeza, lixamento e tratamento anticorrosivo, se necessario. Em
seguida, realiza-se a aplicagdo da pelicula retrorrefletiva, conforme especificacdo do
projeto e norma vigente (ex.: DNIT, CONTRAN). A aplicacdo deve ser feita sobre a
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face externa da chapa, com utilizacao de rodo aplicador, soprador térmico ou prensa,
garantindo total aderéncia e auséncia de bolhas ou imperfei¢cées. As placas podem
incluir pictogramas, textos, setas ou outros elementos graficos, que devem ser
aplicados com pelicula compativel e cortados eletronicamente, de acordo com layout
aprovado. A placa confeccionada deve incluir os furos de fixacdo ou estrutura de
engastamento conforme especificacdo do suporte.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo sera feita em metros quadrados, considerando a area total da face util das
placas confeccionadas, jA revestidas com pelicula retrorrefletiva do(s) tipo(s)
especificado(s) e prontas para instalagéo.

4.10.7. ESCAVACAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA — RESISTENCIA
A COMPRESSAO ACIMA DE 110 MPa — COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR
HIDRAULICO 1.700 KG

Procedimento de Execucéo

O servico compreende a escavacao de vala em material de 32 categoria, caracterizado
por rochas sas ou materiais extremamente compactos, com resisténcia a compressao
superior a 110 MPa, que exigem métodos mecanizados com alto poder de impacto. A
execucao sera realizada com o uso de escavadeira hidraulica equipada com rompedor
hidraulico de 1.700 kg, capaz de quebrar o material rochoso em fragmentos
manuseaveis para posterior remoc¢ao. A escavacao seguira o tracado e as dimensdes
previstas em projeto executivo, respeitando as cotas de profundidade, taludes e
larguras especificadas. Antes do inicio das atividades, devera ser feita a sinalizacao e
isolamento da éarea, além de levantamentos para deteccdo de interferéncias
subterraneas (redes de servigos publicos). A escavacao sera executada por etapas,
com remoc¢do continua do material demolido, transporte até bota-fora (quando
aplicavel) e limpeza da vala. Devem ser adotadas medidas de seguranca do trabalho,
com atencdo especial a riscos associados a vibracdo, projecao de fragmentos, ruido
e estabilidade das paredes da vala. Quando necessario, utilizar escoramentos ou
taludes conforme NR-18.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo sera feita em metro cubico, considerando o volume efetivamente escavado
dentro das secdes previstas em projeto. A medig&o inclui o desmonte com rompedor
hidraulico, escavacao, remocao dos detritos da vala e conformacéo final da secao

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 130 de 159



GOVERNO Dt
PER

h¢ Cehab

ESTADO DE MUDANCA

escavada.

4.10.8. INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

Procedimento de Execucao

Locacao da base do equipamento, escavacao da vala, execucdo do lastro de brita,
chumbamento da base do equipamento na vala, posicionamento do equipamento
sobre a base e reaterro da base do equipamento.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a quantidade de equipamento a ser instalado.

4.10.9. OPERACAO DE SINALIZACAO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM
PLACA METALICA

Procedimento de Execucéo

O servico consiste na operacdo manual de sinalizacdo viaria temporaria, utilizando
bandeirola de tecido ou placa metalica, com o objetivo de orientar e controlar o trafego
em areas de intervencédo, obras ou eventos temporarios, garantindo a seguranca de
pedestres, trabalhadores e motoristas. A sinalizacdo serda executada por agente
sinalizador devidamente treinado, posicionado estrategicamente conforme plano de
sinalizagdo temporaria aprovado, observando os pontos de entrada, saida e
cruzamento de veiculos na zona de obra ou servico. O profissional utilizara
equipamentos de protecdo individual (EPI) e vestimenta de alta visibilidade, em
conformidade com as normas da NR-18 e NR-06. A bandeirola ou placa podera conter
os dizeres "PARE/SIGA", "DESVIO", "OBRA" ou similares, e serd manuseada de
forma visivel, clara e coordenada com os demais elementos de sinalizacao horizontal
e vertical instalados no local. Esse servigo € essencial em obras com fluxo continuo
de veiculos, onde é necessario revezamento de faixas, controle alternado de sentidos
ou fechamento parcial da via.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por hora, considerando o tempo efetivamente trabalhado pelo
agente sinalizador na operacdo manual com bandeirola ou placa, conforme diario de
obra ou boletim de medicdo. Serdo considerados apenas os periodos devidamente
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justificados e compativeis com a execucao dos servi¢os no local.

4.10.10. CONE PLASTICO PARA CANALIZAGCAO DE TRANSITO — UTILIZAGAO DE
150 CICLOS — FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA

Procedimento de Execucao

O servico consiste no fornecimento, implantacéo e retirada diaria de cone plastico para
canalizacéo de transito, com ciclo de vida util de até 150 utiliza¢des (ciclos). Os cones
devem ser confeccionados em plastico flexivel de alta resisténcia (polietileno ou PVC),
com altura entre 75 cm e 100 cm, e equipados com faixas refletivas conforme normas
do CONTRAN, garantindo visibilidade diurna e noturna. A operacao serd executada
por equipe treinada, com os cones sendo implantados e retirados diariamente,
conforme o cronograma da obra e o projeto de sinalizacdo temporaria aprovado. A
disposicéo dos cones deve seguir as diretrizes do Manual de Sinalizacdo Temporaria
do DNIT, garantindo a segregacdo de faixas, canalizacdo de fluxo, delimitacdo de
areas de obra e protecdo de pedestres. Durante a instalacdo, deve-se observar a
distancia regulamentar entre cones, a condicdo do pavimento e a seguranca dos
trabalhadores envolvidos, com uso obrigatério de EPIs e sinalizagdo complementar
(bandeirolas, placas, luzes intermitentes etc.), quando necessario.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por unidade por dia, contabilizando cada cone fornecido,
implantado e retirado no mesmo dia, conforme plano de sinalizacdo. S6 seréo aceitos
cones em bom estado, com visibilidade adequada, estrutura integra e faixas refletivas
preservadas.

4.10.11. PLACA DE REGULAMENTACAO PARA SINALIZACAO DE OBRAS
MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL - D = 1,00 M — UTILIZACAO DE 600
CICLOS — FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA

Procedimento de Execucao

O servico consiste no fornecimento, implantacdo e retirada diaria de placa de
regulamentacdo circular com 1,00 metro de didametro, confeccionada em chapa
metalica com pelicula retrorrefletiva (Tipo | ou superior), montada sobre suporte
metélico mével, com ciclo de vida util estimado em 600 utiliza¢des. A sinalizacao sera
utilizada em obras e interven¢des temporarias para regulamentar comportamentos no
transito (ex: “pare”, “proibido ultrapassar”’, “velocidade maxima”, etc.), conforme
especificacdes do projeto de sinalizacdo e legislacdo vigente. A base do suporte deve
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garantir estabilidade, facil manuseio e resisténcia ao vento, sem necessidade de
fixacdo permanente ao solo. A implantacdo sera feita no inicio da jornada de trabalho,
com posicionamento conforme o plano de sinalizacdo temporaria aprovado, e
remocao ao término do expediente, assegurando que a via permaneca livre fora do
horéario de intervencdo. A equipe executora devera seguir as normas do Manual de
Sinalizacdo Temporaria do DNIT e garantir visibilidade, integridade fisica e legibilidade
da placa durante todo o periodo de exposicao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao serd realizada por unidade por dia, considerando cada placa implantada e
retirada corretamente dentro do mesmo dia. Serdo aceitas apenas placas em perfeito
estado de conservagcdo, com pelicula retrorrefletiva integra, suporte estavel e
montagem conforme especificacdes técnicas.

4.10.12. PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA
EM SUPORTE METALICO MOVEL, LADO 1,00 M — UTILIZACAO DE 600 CICLOS -
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA

Procedimento de Execucao

O servigo consiste no fornecimento, implantacdo e retirada diaria de placa de
adverténcia com lado de 1,00 metro, montada em suporte metalico moével, para uso
em sinalizacao tempordria de obras e servicos em vias publicas. A placa deve ser
confeccionada em chapa metalica galvanizada, com pelicula retrorrefletiva (Tipo | ou
superior) aplicada, garantindo visibilidade adequada em condi¢Bes diurnas e noturnas.
O suporte metélico deve possuir base estavel, resistente e de facil transporte,
permitindo implantacao e retirada rapida, sem necessidade de fixacdo permanente no
solo. O conjunto deve estar em conformidade com as normas do Manual de
Sinalizacdo Temporaria do DNIT e o Cdodigo de Transito Brasileiro (CTB). A placa sera
instalada no inicio da jornada de trabalho e retirada ao final do dia, obedecendo ao
plano de sinalizacdo temporéria aprovado. Deve ser posicionada em local visivel e
seguro, antes do trecho com interferéncia, alertando motoristas e pedestres sobre a
presenca de obras, desvios ou riscos eventuais.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por unidade por dia, considerando cada placa devidamente
implantada e retirada no mesmo dia de trabalho. S6 serdo consideradas validas as
placas em bom estado de conservacao, com refletivos integros e estrutura metélica
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estavel, posicionadas conforme projeto e normas técnicas vigentes.

5. EXECUGCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU
RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ)

5.1. ADMINISTRACAO LOCAL

5.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL PARA PAVIMENTACAO DE CAPEAMENTO E/OU
RECAPEAMENTO

Procedimento de Execucao

Os custos diretos relacionados a administracdo local compreendem todas as
despesas necessérias para a implantacao e a manutencao da infraestrutura de apoio
a execucdo dos servicos, incluindo, entre outras, as seguintes atividades: chefia de
servicos, administracdo contratual, engenharia e planejamento, seguranca do
trabalho, producdo, gestdo de materiais e apoio logistico as frentes de servico. A
FISCALIZACAO n&o aceitard qualquer paralisacdo das frentes de trabalho em
decorréncia de insuficiéncia logistica. Ocorréncias dessa natureza poderao resultar
em descontos ou até no ndo pagamento do item Administracdo Local nas medi¢cbes
correspondentes, além da aplicacdo das sanc¢bes previstas neste edital. Cabe a
CONTRATADA, desde o inicio das atividades até o encerramento do contrato, a
responsabilidade integral pelo pagamento de todas as despesas relacionadas ao
funcionamento do canteiro e da obra, incluindo: consumo de agua, energia elétrica,
servicos de telefonia, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais tributos
incidentes ou que venham a incidir, bem como 0s encargos sociais € seguros
obrigatérios aplicaveis ao pessoal envolvido na execucdo. Podera ser exigido da
CONTRATADA, para fins de controle e fiscalizacédo, a apresentacdo de copias dos
comprovantes de pagamento dessas obrigacgdes.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

O pagamento do item Administracdo Local serd efetuado proporcionalmente ao
percentual de execucao fisica dos servigos realizados no periodo, conforme valor
previsto para esse item na planilha orcamentéria. A medicdo sera realizada com base
nas unidades executadas e no quantitativo correspondente ao percentual obtido,
expresso em numero inteiro e valor absoluto, com no maximo duas casas decimais.

5.2. SERVICOS PRELIMINARES
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5.2.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Procedimento de Execucao

Fabricacédo de moldura de madeira composta por sarrafos em todo perimetro da placa,
incluindo um sarrafo fixado no meio dela, a fim de se obter maior rigidez do conjunto.
Posteriormente este quadro de madeira € tradado com pintura imunizante para
madeira, e pregado na placa com pregos. Em seguida, a placa é fixada na estrutura
suporte da obra com pregos.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a &rea da placa de obra, em mz?, a ser efetivamente instalada.

5.2.2. CANTEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E
CADEIRAS E BANHEIRO QUIMICO COM LIMPEZA DIARIA INCLUSO COLETA E
DESTINACAO FINAL DE EFLUENTES

Procedimento de Execucéo

A montagem do canteiro itinerante sera realizada em local previamente definido pela
fiscalizagdo da obra, respeitando as condicbes de seguranca, acessibilidade e
operacionalidade. O toldo ser& instalado com estrutura metélica desmontavel e
cobertura em lona resistente, garantindo protecéo contra intempéries. Serao dispostos
no interior do espago um conjunto de mesa e cadeiras, destinados ao uso dos
operarios para refeicdes e pausas. Sera instalado 1 (um) banheiro quimico por equipe,
devidamente sinalizado e em conformidade com as normas de higiene e seguranca
do trabalho. O canteiro podera ser desmontado e reinstalado conforme o avanco dos
servicos no trecho de obra, caracterizando sua natureza itinerante.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera efetuada por més de utilizacao efetiva de cada canteiro itinerante
completo, considerando a disponibilizacdo e operacdo continua dos seguintes
componentes: 1 (um) toldo montado, 1 (um) conjunto de mesa e cadeiras e 1 (um)
banheiro quimico com limpeza, coleta e destinagdo final dos efluentes. Sera
contabilizado 1 (uma) unidade por més para cada estrutura funcionalmente ativa no
canteiro, durante o periodo de execucédo da obra.

5.2.3. LOCACAO DE CONTAINER - REFEITORIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M -
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REV 02_02/2022

Procedimento de Execucao

Consiste na locacdo mensal de container tipo refeitdrio, com dimensdes de 6,00
metros de comprimento por 2,40 metros de largura, sem banheiro. O container deve
ser entregue em condicfes de uso, limpo, com sistema elétrico basico (iluminacéo e
tomadas), ventilacdo minima (janelas ou venezianas), portas funcionais, e piso
resistente e lavavel. O equipamento deve ser instalado no canteiro de obras conforme
layout aprovado, em local previamente preparado com base firme e nivelada, podendo
ser exigido calgamento ou apoios (dormentes, blocos, sapatas ou similares).

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A quantificacdo serd feita por unidade por més, considerando a quantidade de
containers efetivamente disponibilizados e o periodo em que permanecerem a
disposicéo da obra, mesmo que ndo utilizados integralmente no més.

5.3. MOBILIZACAO

5.3.1. MOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PAVIMENTACAO
ASFALTICA, CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO

Procedimento de Execucao

A mobilizacdo compreende o conjunto de acdes iniciais que a CONTRATADA deve
executar para garantir o inicio efetivo dos servigos contratados. Inclui o transporte e a
instalacdo de todos os recursos necessarios até o local da obra, bem como a
organizacdo e implantacdo do canteiro de obras, escritorio técnico, alojamentos,
almoxarifado, laboratério, areas de apoio e demais instalacbes previstas. A
mobilizacdo deve ser realizada dentro do prazo contratual estabelecido e de forma a
permitir o inicio e 0 andamento dos servigos conforme o cronograma de execucao. A
CONTRATADA é responsavel por assegurar que 0s equipamentos estejam no local
em tempo habil, em perfeitas condi¢cdes de funcionamento, atendendo aos requisitos
técnicos minimos estabelecidos e sujeitos & aprovacdo da FISCALIZACAO.
Equipamentos inadequados, inoperantes ou em desacordo com as especificagcoes
nao serdo aceitos, devendo ser substituidos ou reparados prontamente, sob pena de
paralisacéo dos servigos associados.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos
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As remuneracgOes referentes a mobilizagdo da CONTRATADA serdo realizadas
conforme a efetiva disponibilidade, no local da obra, de um conjunto de equipamentos
compativel e suficiente para atender as etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro do contrato, assegurando as condicdes adequadas para o0 pleno
desenvolvimento e execucdo dos servicos. Os valores a serem pagos seguirdo 0s
montantes estabelecidos na planilha orcamentaria aprovada. A Ultima parcela
referente & desmobilizacdo sera medida e paga juntamente com a Ultima fatura,
condicionada a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

5.4. DESMOBILIZACAO

5.4.1. DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PAVIMENTACAO
ASFALTICA, CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO

Procedimento de Execucéo

A desmobilizacédo refere-se ao conjunto de atividades realizadas ao final dos servicos,
visando a retirada ordenada dos recursos da obra. A CONTRATADA é responsavel
pela devolucdo dos equipamentos ao ponto de origem, bem como pela desocupacéo
da area ocupada pelo canteiro de obras, conforme as condi¢cdes iniciais e as
exigéncias ambientais ou contratuais. A desmobilizacdo deve ocorrer de forma
eficiente, organizada e supervisionada, sem comprometer a seguranga, a limpeza e a
integridade da area de intervencédo, sendo parte integrante das obrigacdes contratuais
da CONTRATADA.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A remuneracédo referente a desmobilizacdo sera efetuada ap6s a comprovacao da
retirada dos equipamentos, materiais e estruturas temporarias utilizados durante a
execucdo da obra, bem como da completa desocupacdo da area anteriormente
ocupada pelo canteiro de obras. A Ultima parcela referente a desmobilizacdo sera
medida e paga juntamente com a ultima fatura, condicionada a emisséo do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.

5.5. PAVIMENTACAO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE)

5.5.1. VARREDURA DA SUPERFICIE PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO
ASFALTICO

Procedimentos de Execucao
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A execucao do servico de varredura da superficie para aplicacdo de revestimento
asfaltico consiste na limpeza completa da camada de base ou do pavimento existente,
com a remocao de todo o material solto, po, detritos, terra, vegetacao e qualquer outro
elemento que possa prejudicar a aderéncia entre as camadas. Essa atividade é
realizada manualmente com vassouras e pas, Oou mecanicamente com uso de
varredeiras, conforme as condi¢cdes e dimensbes da area. A superficie deve ser
deixada completamente limpa, seca e isenta de particulas soltas, garantindo a
aderéncia adequada da camada asfaltica subsequente, seja ela de impregnacao,
pintura de ligagao ou revestimento final. A limpeza deve ser realizada imediatamente
antes da aplicagéo do ligante ou da camada de revestimento, minimizando o risco de
nova contaminacao por poeira ou residuos.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A quantificacdo do servi¢co deve ser realizada em metros quadrados, considerando a
area total efetivamente varrida e preparada para a aplicacéo do revestimento asfaltico,
de acordo com os limites e dimensdes definidos em projeto.

5.5.2. EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

Procedimento de Execucao

Sobre a base imprimada finalizada e curada € feita a limpeza da faixa a ser
pavimentada com o uso da vassoura mecanica rebocavel para remocéo de materiais
gue possam prejudicar a adesdo da mistura asfaltica a base. A mistura asfaltica é
transportada entre a usina e a frente de servico através de caminhfes basculantes
gue a despejam no silo da vibroacabadora. A vibroacabadora ajustada para executar
o revestimento asfaltico com a espessura e largura prevista em projeto percorre o
trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aquecida.
Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da
camada. Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos
deixados pela vibroacabadora. Na sequéncia, assim que ha frente disponivel de
trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na
guantidade de fechas prevista em projetos. Deve ser possivel ajustar a pressao dos
pneus, iniciando a passagem com pequenas pressodes e, assim que a mistura asféltica
for esfriando, aumentam-se as pressdes. Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem
com o rolo liso tipo tandem, com o numero de fechas previsto em projeto e dando o
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acabamento final ao revestimento asfaltico.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume total, em metros cubicos, de concreto asfaltico, a ser utilizado na
execucao da camada de rolamento em concreto asfaltico.

5.5.3. CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M?
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

Procedimento de Execucao

A usina de asfalto carrega (despeja) a mistura asféltica na cagcamba do caminhao
basculante.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume solto (em m?3) de mistura asfaltica.

5.5.4. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

Procedimento de Execucao

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), excedente a 30 km. Nos
guantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o
destino.

5.5.5. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Procedimento de Execucao

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos
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Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), até 30 km. Nos quantitativos
da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

5.5.6. TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Procedimento de Execucao

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Momento de transporte do material, sendo o peso do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), excedente a 30 km. Nos
guantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o
destino.

5.5.7. PINTURA DE LIGACAO

Procedimento de Execucéo

O servico de pintura de ligacdo consiste na aplicacdo de emulsdo asfaltica sobre a
superficie de uma camada ja executada, com o objetivo de promover aderéncia entre
esta e a nova camada de revestimento asféaltico que sera aplicada posteriormente. A
emulsao utilizada deve ser de tipo apropriado, conforme especificacdo de projeto e
normas técnicas. A superficie a ser tratada deve estar completamente limpa, seca e
isenta de materiais soltos, poeira, 6leo ou umidade. A aplicacdo sera feita com
caminhao espargidor pressurizado, dotado de barra distribuidora calibrada, garantindo
a uniformidade da camada aplicada, sem falhas ou sobreposi¢cdes. A emulsédo sera
aplicada na taxa especificada em projeto, variando de acordo com o tipo de superficie
e 0 revestimento subsequente. Apdés a aplicacdo, deve-se aguardar o tempo
necessario para o rompimento da emulsdo antes da execu¢do da nova camada de
pavimento, conforme condi¢des ambientais e orientacéo técnica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo sera realizada em metros quadrados, correspondendo a area efetivamente
coberta com pintura de ligagéo, de acordo com as dimensdes do projeto. A conferéncia
sera feita por levantamento topogréfico ou medicdo direta em campo. Nao serdo
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considerados servicos com aplicacdo fora da taxa especificada, em superficies
inadequadas ou executados sob condi¢cdes meteoroldgicas desfavoraveis.

5.5.8. FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) -
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

Procedimento de Execucao

O servico inicia-se com a fresadora ajustada para remocao da camada de pavimento
asfaltico na espessura e largura prevista em projeto. A fresagem deve-se iniciar na
borda mais baixa da via. Durante a execuc¢ao do servico, deve-se fazer o jateamento
continuo de 4gua para o resfriamento dos dentes da fresadora e o controle da emissao
de poeira. O material fresado €, através da esteira elevatéria, lancado em caminhdes
basculantes, onde posteriormente é destinado para a reciclagem, ou para locais de
bota-fora. A via a ser fresada deve ser limpa, utilizando-se a vassoura mecanica
rebocavel acoplada a minicarregadeira para remocdo de detritos e materiais que
possam ter permanecido apos a fresagem.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a area total, em metros quadrados, do pavimento asféltico a ser fresado.

5.5.9. TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR - 2C PARA
PAVIMENTACAO ASFALTICA

Procedimento de Execucao

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao dos servicos efetivamente realizados sera feita em tonelada, nos limites
definidos nestas especificacoes.

5.5.10. CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

Procedimento de Execucao

A camada sob a qual ira se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. A brita graduada
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simples é transportada entre a usina e a frente de servico por meio de caminhdes
basculantes que a despejam no local de execucao (o transporte ndo esté incluso na
composicdo). A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os
materiais até atingir a espessura prevista em projeto. Com o material dentro do teor
de umidade especificado em projeto, executa-se a compactacdo da camada
utilizando-se o rolo compactador liso vibratorio e o rolo compactador de pneus, na
quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de
compactacao e realizar o acabamento da camada.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume geométrico, em metros cubicos, de brita graduada simples, a ser
utilizado na execucgédo de base e ou sub-base, compactada com 100% da energia
modificada.

5.5.11. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

Procedimento de Execucao

Carga de solos ou materiais granulares, em caminhao basculante, com a utilizagéao de
carregadeira e descarga livre (basculamento do caminhao).

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o volume solto (em m3) de solos ou materiais granulares.

5.5.12. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

Procedimento de Execucao

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), excedente a 30 km. Nos
guantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e 0
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destino.

5.5.13. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Procedimento de Execucao

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), até 30 km. Nos quantitativos
da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

5.6. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

5.6.1. PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1, LADO 0,248 M — PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI — FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

Procedimento de Execucéo

O servico compreende o fornecimento e a implantacao de placa de sinalizacao vertical
de regulamentacéo, do tipo R-1 (Parada Obrigatoria), confeccionada em chapa de aco
galvanizado, com lado de 0,248 m, conforme especificacdes do Manual Brasileiro de
Sinalizagdo de Transito — Volume | (DENATRAN/CONTRAN) e normas do DNIT. A
placa sera revestida com pelicula retrorrefletiva de Tipo |, com aplicacdo de simbolo
e legenda padrao e protecao superficial. A fixacdo sera feita em suporte metélico (Sl
— Suporte Individual), galvanizado, com altura e fixacdo conforme critérios técnicos e
condicBes locais. A fundacdo do suporte sera executada com concreto moldado in
loco, respeitando profundidade minima e estabilidade exigidas. A implantacdo deve
garantir visibilidade adequada, ndo obstruida por vegetacdo ou elementos da via, e
seguir rigorosamente o projeto executivo ou plano de sinalizacdo aprovado. Apés a
instalacdo, sera realizada limpeza da area e verificacdo do alinhamento, fixacédo e
integridade da sinalizagéo.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por unidade, correspondendo a cada placa R-1 implantada,
incluindo o fornecimento da placa e suporte, pelicula refletiva, m&o de obra, fundacéo,
implantacdo e acabamento final. Ndo serdo aceitas placas com defeitos na pelicula,
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montagem inadequada ou posicionamento incorreto.

5.6.2. SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
REGULAMENTACAO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

Procedimento de Execucao

O servico compreende o fornecimento e instalacdo de suporte metalico galvanizado,
destinado a fixacdo de placas de regulamentacéo tipo R1 com lado de 0,248 m. O
suporte deve ser fabricado em ac¢o carbono, com tratamento anticorrosivo por
galvanizacéo a fogo, garantindo resisténcia e durabilidade em condicdes externas. A
instalacdo do suporte inclui a execugao da fundagéo em concreto, com dimensdes e
profundidade adequadas para garantir estabilidade, conforme projeto executivo e
normas técnicas vigentes. O suporte sera fixado verticalmente, garantindo
alinhamento, altura e posicionamento conforme especificacdes. Apos a instalacao,
sera verificada a firmeza da fixacdo e o suporte estara pronto para receber a placa
regulamentadora. O local de implantacdo deve ser preparado para garantir
acessibilidade e visibilidade da sinalizacao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera realizada por unidade, considerando cada suporte metélico fornecido,
instalado, fundado e alinhado conforme projeto. N&o serdo aceitos suportes instalados
fora das especificacdes técnicas ou com acabamento inadequado.

5.6.3. PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M — PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SUPORTE INDIVIDUAL — FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

Procedimento de Execucéo

O servico compreende o fornecimento e a instalacao de placa de adverténcia vertical,
em aco galvanizado, com lado de 0,60 m, revestida com pelicula retrorrefletiva do Tipo
I, de acordo com as especificagcdes do Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito —
Volume | (DENATRAN/CONTRAN) e normas técnicas do DNIT. A placa sera fornecida
com pintura e pelicula aplicadas em ambiente controlado, contendo simbolo
padronizado de adverténcia, conforme indicado em projeto. A fixacdo seré feita em
suporte individual (SI), metélico e galvanizado, com fundacdo em concreto moldado
in loco, em profundidade e dimensdes adequadas para garantir a estabilidade da
sinalizacdo. A instalagdo deverd seguir rigorosamente o projeto executivo de
sinalizacéo, respeitando posicionamento, altura e visibilidade da placa, bem como a
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seguranca dos usuarios da via. Apos a implantagdo, sera realizada limpeza da érea e
inspecao para garantir o correto alinhamento, firmeza da fixacéo e legibilidade da
sinalizacao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera efetuada por unidade, considerando cada placa de adverténcia
implantada com todos os componentes: placa metdlica, pelicula refletiva, suporte
individual e fundacdo. Serdo aceitas apenas placas instaladas de acordo com as
normas técnicas e posicionadas conforme projeto aprovado.

5.6.4. SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
REGULAMENTACAO — LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M — FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

Procedimento de Execucéo

O servico consiste no fornecimento e instalacdo de suporte metalico galvanizado
destinado a fixacdo de placas de adverténcia ou regulamentacdo com lado ou
diametro de 0,60 m. O suporte devera ser confeccionado em aco galvanizado a fogo,
conforme normas técnicas aplicaveis, garantindo durabilidade e resisténcia a corrosao
em ambiente externo. A fundagdo sera executada in loco com bloco de concreto,
dimensionado de acordo com o tipo de solo e altura do suporte, conforme critérios de
estabilidade e seguranca. O poste sera posicionado verticalmente e alinhado
conforme projeto de sinalizagéo viaria, respeitando os requisitos de visibilidade, altura
do bordo inferior da placa, afastamento lateral e sentido de leitura. O suporte deve
permitir a instalacdo segura da placa por meio de abracadeiras metalicas ou suportes
apropriados, sem danificar o revestimento retrorrefletivo. Apds a instalacdo, sera
verificada a estabilidade e o correto alinhamento, garantindo a perfeita funcionalidade
da sinalizagao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera realizada por unidade, correspondendo a cada suporte implantado
conforme projeto, incluindo fornecimento, fundacao, instalacdo e fixagcdo final.
Somente serdo aceitos suportes instalados com o0s materiais especificados,
corretamente posicionados e com fundacdo executada segundo as normas técnicas.

5.6.5. PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, DIAMETRO DE 0,60 M -
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SUPORTE INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
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Procedimento de Execucao

O servico compreende o fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacao
vertical em aco, com diametro de 0,60 m, conforme os padrées do Manual Brasileiro
de Sinalizacéo de Transito — Volume | (DENATRAN/CONTRAN) e diretrizes do DNIT.
A placa sera fabricada em chapa de aco galvanizado, com acabamento em pelicula
retrorrefletiva Tipo I, aplicada em ambiente controlado para garantir sua durabilidade
e visibilidade noturna. A fixacdo sera feita em suporte individual (SI) metélico
galvanizado, com instalagao sobre base de concreto moldada in loco, em dimensdes
e profundidade adequadas a estabilidade da sinalizacdo. A altura, alinhamento e
orientacdo da placa seguirdo o0 projeto executivo, respeitando os critérios de
visibilidade, distancia lateral e altura em relacdo ao solo. Durante a instalacdo, sera
garantida a firmeza da fundacéo, a verticalidade do suporte e a perfeita fixacdo da
placa, sem danos a pelicula. Apds a implantacdo, sera realizada limpeza do local e
inspecao final da sinalizacdo quanto a conformidade com o projeto.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera realizada por unidade, considerando cada placa regulamentadora
com diametro de 0,60 m implantada, incluindo fornecimento, pelicula refletiva, suporte,
fundacdo e mao de obra. Ndo serdo aceitas placas fora de padrdo, com pelicula
danificada, mal posicionadas ou sem estabilidade adequada.

5.6.6. PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R2, LADO 0,60 M — PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SUPORTE INDIVIDUAL — FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

Procedimento de Execucéo

O servico compreende o fornecimento e instalacao de placa de regulamentacéo R-2,
fabricada em chapa de aco galvanizado, com lado de 0,60 m, revestida com pelicula
retrorrefletiva Tipo |, conforme as normas do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de
Transito — Volume | (DENATRAN/CONTRAN) e especificacdes do DNIT. A placa sera
fixada em suporte individual (SI) metélico galvanizado, devidamente ancorado em
base de concreto moldada in loco, com dimensdes adequadas para garantir a
estabilidade da sinalizacdo. A implantacéo seguira o projeto de sinalizagcdo aprovado,
obedecendo aos parametros de visibilidade, altura, alinhamento, distancia da via e
sentido de leitura. Durante a execucéo, serdo observados os cuidados com a
integridade da pelicula refletiva, o perfeito nivelamento da placa e a solidez da
fundagéo. Apos a instalagéo, sera realizada verificagéo final quanto ao alinhamento,
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acabamento e funcionalidade da sinalizagao.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por unidade, considerando o fornecimento e implantacéo
completa da placa R-2, incluindo estrutura metalica, pelicula retrorrefletiva, suporte,
base de concreto e instalacdo conforme projeto. Nao serdo consideradas placas
instaladas fora de padréao, com pelicula danificada ou sem a fundacéo exigida.

5.6.7. SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
REGULAMENTAGCAO - R2 - LADO DE 0,60 M — FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

Procedimento de Execucao

O servico compreende o fornecimento e a implantacdo de suporte metélico
galvanizado, destinado a fixacao de placa de regulamentacdo R2, com lado de 0,60
m. O suporte sera confeccionado em aco galvanizado a fogo, conforme especificaces
do DNIT e normas do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito (MBST), garantindo
alta durabilidade e resisténcia a corrosdo. A implantacdo inclui a execucdo da
fundacdo em concreto moldado in loco, com profundidade e dimensdes adequadas
para garantir a estabilidade da estrutura, mesmo sob ac¢do de ventos e vibragdes. O
poste sera instalado de forma a permitir o correto posicionamento da placa em relacéo
a altura, alinhamento, visibilidade e afastamento da pista, conforme indicado no
projeto executivo. O suporte devera permitir a fixacdo segura da placa, com
abracadeiras metdlicas apropriadas, sem danificar a pelicula retrorrefletiva. Apos a
instalacdo, sera realizada limpeza da area e inspecao da estabilidade e conformidade
com as normas técnicas.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao seréarealizada por unidade, considerando cada suporte fornecido, instalado
com fundacdo em concreto, e pronto para receber a placa regulamentadora R2. S6
serdo aceitos suportes implantados conforme especificagdes técnicas e posicionados
corretamente conforme projeto.

5.6.8. COLOCACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUAS, TIPO TOTEM,
COMPOSTO POR TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO 2"E H= 2,50M
COM 3 PLACAS EM CHAPA DE AGO, SENDO DUAS COM DIMENSOES DE 45,00
X 20,00CM E UMA COM DIMENSAO DE 45,00 X 45,00 ,REVESTIDAS COM
PELICULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO
SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA, COM FORNECIMENTO DE

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Péagina 147 de 159



GOVERNO Dt
PER

h¢ Cehab

ESTADO DE MUDANCA

MATERIAIS

Procedimento de Execucao

Inicialmente, sera realizada a marcacao dos locais de instalacdo conforme projeto. Em
seguida, executa-se a escavacao manual ou mecanizada do fuste para implantacéo
do tubo metélico, com profundidade adequada para garantir estabilidade ao totem. O
tubo de aco galvanizado, com 2” de diametro e 2,50 m de altura, sera posicionado
verticalmente no fuste e fixado com concreto simples com fck = 25 MPa, garantindo o
prumo e o alinhamento do conjunto. O concreto devera preencher completamente a
cava e ser adensado de forma manual. ApGs o periodo de cura do concreto, serdo
fixadas as trés placas metalicas: duas placas de 45 x 20 cm com identificacdo de
logradouro e uma placa superior de 45 x 45 cm, todas confeccionadas em chapa de
aco galvanizado com revestimento em pelicula retrorrefletiva tipo | ou Ill, conforme
especificacdes técnicas. As placas deverdo ser posicionadas de forma legivel, com
orientacdo correta em relacdo ao sentido da via, respeitando os padrdes de
comunicacao visual urbana.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera realizada por unidade, considerando a quantidade total de totens instalados,
compostos pelo tubo metélico galvanizado, as trés placas em chapa de aco com pelicula
retrorrefletiva e o chumbamento em concreto, com fornecimento e instalacdo completos.
Somente serdo considerados os elementos devidamente implantados, vistoriados e
aprovados pela FISCALIZACAO.

5.6.9. COLOCACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUAS, TIPO TOTEM,
COMPOSTO POR TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO 2"E H= 2,50M
COM 2 PLACAS EM CHAPA DE ACO, SENDO UMA COM DIMENSOES DE 45,00
X 20,00CM E UMA COM DIMENSAO DE 45,00 X 45,00 ,REVESTIDAS COM
PELICULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO
SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS

Procedimento de Execucao

O servico tem inicio com a definicdo e marcacao dos locais de instalacdo conforme
projeto. Em seguida, realiza-se a escavacéo do fuste (cava) no solo, com profundidade
suficiente para garantir a fixagcdo e estabilidade do tubo vertical. O tubo de ago
galvanizado, com 2” de didametro e 2,50 m de altura, sera posicionado verticalmente
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na cava e fixado com concreto simples (fck = 25 MPa), adensado manualmente e com
cura adequada. O prumo e o alinhamento devem ser assegurados no momento da
concretagem. ApGs a cura do concreto, serao fixadas as duas placas de identificacao:
uma de 45 x 20 cm (com o nome da rua) e outra de 45 x 45 cm. Ambas serdo
confeccionadas em chapa de aco galvanizado, com revestimento em pelicula
retrorrefletiva tipo | ou Ill, conforme especificacdes técnicas e normas de sinalizacao.
As placas deverao ser corretamente orientadas, com altura e visibilidade compativeis
com a via publica, respeitando os padrdes de acessibilidade visual e legibilidade.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo sera feita por unidade, considerando cada conjunto completo instalado,
composto por tubo de aco galvanizado, duas placas com as dimensdes especificadas,
revestimento retrorrefletivo e chumbamento com concreto simples. A quantificacao
sera validada apos a execucdo completa, vistoria e aprovacdo da FISCALIZACAO.

5.7. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
5.7.1. PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

Procedimento de Execucao

O servico consiste na execucao de pintura horizontal de faixas de sinalizagcéo viaria
sobre pavimentos asfalticos ou de concreto, utilizando tinta acrilica a base de agua ou
solvente, de alta resisténcia e durabilidade, com espessura final seca de 0,6 mm.
Inicialmente, a superficie deve ser limpa, seca e livre de materiais soltos, 6leo, pé ou
qualquer substancia que prejudique a aderéncia da tinta. Em seguida, realiza-se a
marcacao do tracado da faixa com o auxilio de gabaritos, cordas ou equipamentos de
marcacdo. A aplicacdo da tinta pode ser feita manualmente com rolo ou pincel em
areas pequenas, ou por meio de maquinas de pintura viaria para areas maiores,
garantindo uniformidade e espessura adequada. A espessura deve ser controlada
com o uso de réguas calibradas ou equipamentos especificos. O tempo de secagem
e a liberacéo do trafego devem respeitar as recomendacfes do fabricante da tinta. O
servico inclui a sinalizacéo provisoria da area até a cura completa da pintura.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo sera feita em metros quadrados, considerando a &rea efetivamente pintada
com espessura final seca de 0,6 mm, independentemente da largura ou do
comprimento das faixas, desde que atendam as dimensdes e padrdes especificados
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no projeto de sinalizagéo.

5.7.2. PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO EM ALTO RELEVO TIPO | POR
EXTRUSAO — RELEVO DUPLO COM BASE

Procedimento de Execucao

O servico consiste na execucao de pintura de faixa viaria com material termoplastico
em alto relevo, utilizando tecnologia de extrusdo, com perfil duplo sobre base continua,
conforme especificacdes do DNIT e do Manual Brasileiro de Sinalizagcéo de Transito
— Volume IV. O material termoplastico sera aplicado a quente, com temperatura
controlada, garantindo fusdo adequada e aderéncia ao pavimento asfaltico. A
superficie devera estar limpa, seca e preparada previamente, podendo ser necessario
aplicar primer para melhorar a aderéncia. O relevo duplo consiste em linhas paralelas
elevadas aplicadas sobre uma base plana continua de termoplastico, proporcionando
maior visibilidade diurna e noturna, além de efeito sonoro e vibratorio ao trafego. A
aplicacdo sera realizada com equipamento extrusor termoplastico, garantindo a
uniformidade das faixas quanto a espessura, largura, relevo e espacamento. Apds a
extrusdo, serdo aplicadas microesferas de vidro para proporcionar retrorrefletividade
imediata e duradoura.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita em metros quadrados, considerando a area efetivamente coberta
com pintura termoplastica em relevo duplo sobre base, conforme projeto e
especificacdes técnicas. Serdo aceitas apenas faixas com relevo uniforme, boa
fixacdo ao pavimento e refletancia adequada.

5.7.3. TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO Il —
COM UM PINO — FORNECIMENTO E COLOCAGAO

Procedimento de Execucao

O servico compreende o fornecimento e a colocacao de tachas refletivas bidirecionais,
confeccionadas em plastico injetado de alta resisténcia, com um pino de fixacao,
conforme especificagbes do DNIT e diretrizes do Manual Brasileiro de Sinalizacao de
Tréansito — Volume IV (Sinalizacdo Horizontal). As tachas do Tipo Il devem apresentar
alta capacidade refletiva, com elementos retrorrefletivos em ambas as faces
(bidirecionalidade), sendo utilizadas principalmente em delimitagcdes de faixas viarias,
eixos e bordos de pista, especialmente em trechos de baixa visibilidade ou risco
elevado. Antes da instalacdo, a pista serd limpa e seca, e as marcacbes de
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posicionamento serdo feitas conforme o projeto executivo de sinalizacdo. A fixacao
sera realizada com adesivo epOxi ou pino de ancoragem mecanica, de acordo com o
tipo de pavimento e recomendacéao do fabricante. As tachas devem ser pressionadas
firmemente até total aderéncia. Apos aplicacdo, sera respeitado o tempo de cura
necessario antes da liberacéo ao trafego.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicédo sera feita por unidade, contabilizando cada tacha corretamente fornecida,
posicionada e fixada conforme as normas e projeto. Serdo aceitas apenas tachas
instaladas com firmeza, alinhamento correto, visibilidade adequada e refletancia
conforme especificages técnicas.

5.7.4. PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA
EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM

Procedimento de Execucéo

O servico compreende a pintura de elementos de sinalizacdo horizontal, como setas
direcionais, zebrados (areas de canaliza¢do), simbolos e legendas, aplicados sobre
pavimentos asfalticos ou de concreto, utilizando tinta acrilica emulsionada em agua,
com espessura final seca de 0,5 mm. A superficie a ser pintada deve estar limpa,
seca, isenta de poeira, 6leo, umidade ou outros contaminantes que possam
comprometer a aderéncia da tinta. As marcac¢des dos desenhos (gabaritos de setas,
faixas e zebrados) devem ser feitas com precisédo, conforme projeto de sinalizagcéo
horizontal. A aplicacdo pode ser realizada com pincel, rolo ou equipamento
mecanizado de pintura viaria, conforme a extensdo e complexidade do desenho.
Durante a execucao, deve-se garantir a uniformidade da espessura e a boa defini¢éo
dos limites das figuras. ApGs a aplicacao, a area deve ser isolada para permitir a
secagem adequada do produto, conforme as especificacbes do fabricante,
respeitando o tempo minimo de cura antes da liberacdo ao trafego.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo seré feita em metros quadrados, considerando a area efetivamente coberta
pelas pinturas de setas, zebrados e demais simbolos, com a espessura de 0,5 mm
conforme especificado. A medi¢do sera baseada no projeto executivo de sinalizagcéo
aprovado.

5.7.5. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).
AF_05/2021
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Procedimento de Execucao

Colocar sinalizag@o provisoéria na via e fechar faixa ou via, promover a limpeza do
meio-fio e retirada da vegetacdo das bordas, caso existam, e pintar o meio-fio con
trincha ou brecha.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar o comprimento do meio-fio a ser pintado.
5.7.6. LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO

Procedimentos de Execucdo

A limpeza de sarjeta e meio-fio consiste na remogdo manual ou mecanizada de
materiais acumulados como terra, areia, folhas, residuos organicos e lixo que
obstruam ou impecam o escoamento adequado das aguas pluviais. O servico deve
ser realizado com auxilio de ferramentas manuais (pas, enxadas, vassouras, carrinhos
de mao) ou equipamentos apropriados, quando disponivel. Apds a retirada, o material
removido deve ser acondicionado e transportado para local de destinacao apropriada.
Deve-se ter o cuidado de ndo danificar o revestimento da sarjeta hem o meio-fio
durante o processo. A limpeza deve garantir a plena funcionalidade do sistema de
drenagem superficial.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao seré feita em metros lineares, considerando o comprimento efetivamente
limpo de sarjeta e/ou meio-fio, independentemente da largura ou profundidade.
Quando ambos estiverem integrados no mesmo trecho, a medicdo sera unica.

5.8. SERVICOS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO DE OBRA
5.8.1. PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM

Procedimento de Execucao

N&o se aplica.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Quantificar por unidade, considerando cada placa metalica de inauguracao instalada,
com dimensdes de 40 cm x 60 cm, conforme especificado em projeto.
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5.8.2. BARREIRA PLASTICA PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - 60 X 45 X 60
CM — UTILIZACAO DE 600 CICLOS — FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01
RETIRADA DIARIA

Procedimento de Execucao

O servico compreende o fornecimento, implantacdo e retirada diaria de barreira
plastica para canalizacdo de trafego, nas dimensdes de 60 cm x 45 cm x 60 cm, com
vida util estimada de 600 ciclos (operagfes de uso). A barreira sera confeccionada em
plastico de alta resisténcia (polietleno ou similar), preferencialmente com
compartimento para enchimento com agua ou areia para maior estabilidade. A
implantacéo sera feita em conformidade com o Manual de Sinalizagdo Temporaria do
DNIT e o projeto de seguranca viaria, com as barreiras devidamente posicionadas
para canalizacdo, segregacao de faixas, delimitacdo de areas de obra ou controle de
trafego temporéario. Devem apresentar visibilidade adequada diurna e noturna, com
faixas refletivas, e estar livre de trincas ou deformacdes. A equipe de campo realizara
implantac&o diaria no inicio da jornada e retirada no fim do expediente, garantindo o
transporte, posicionamento, fixagao e recolhimento das unidades, conforme plano de
sinalizacdo e cronograma da obra. Todas as operacdes devem respeitar as normas
de seguranca do trabalho e garantir fluidez no trafego.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao seréa feita em unidade por dia, contabilizando cada barreira efetivamente
fornecida, implantada e retirada, conforme estabelecido no plano de sinalizac&o
temporaria. Serdo aceitas somente barreiras em bom estado, limpas, bem
posicionadas e com refletividade adequada.

5.8.3. CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X
56 X 56 CM — UTILIZACAO DE 600 CICLOS — FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO
E 01 RETIRADA DIARIA

Procedimento de Execucao

O servico consiste no fornecimento, implantacdo e retirada diaria de cilindro
canalizador de trafego, com dimensdes de 111 cm de altura e base quadrada de 56
cm x 56 cm, confeccionado em material plastico de alta resisténcia (polietileno
rotomoldado ou similar), de cor vibrante (geralmente laranja), dotado de faixas
retrorrefletivas para visibilidade noturna e diurna. O cilindro sera utilizado em
operacOes de canalizacdo, desvio ou isolamento de faixas de trafego em areas de
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obras, eventos temporarios ou intervencdes urbanas. Sua base garante estabilidade
e resisténcia a acdo do vento e impacto leve de veiculos. A instalacéo sera realizada
por equipe especializada, com posicionamento conforme projeto de sinalizacdo
temporaria, atendendo as normas do Manual de Sinalizacdo Temporaria do DNIT. O
ciclo operacional compreende a implantacéo no inicio da jornada e retirada ao final do
dia, respeitando o plano de obra e assegurando a mobilidade urbana e a seguranca
viaria. Todo o processo deve observar as normas de seguranca do trabalho e ndo
obstruir acessos, cal¢cadas ou faixas de circulagdo desnecessariamente.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por unidade por dia, contabilizando cada cilindro fornecido,
implantado e retirado em conformidade com o cronograma da obra e plano de
sinalizacdo. Somente serdo aceitos cilindros em bom estado de conservacdo, com
refletivos integros e base estavel, posicionados corretamente conforme projeto.

5.8.4. DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO

Procedimento de Execucao

O servigo consiste na demolicdo mecanizada de piso de concreto simples, com uso
de martelete rompedor elétrico ou pneumatico, operado por mao de obra qualificada,
sem previsdo de reaproveitamento do material demolido. O concreto pode estar
aplicado sobre base de solo ou sobre fundacgéao rigida, sendo a execu¢do adaptada
conforme as condi¢des encontradas em campo. Antes da execuc¢éo, deve-se isolar a
area de intervencdao, instalar sinalizacdo de seguranca e realizar inspec¢ao preliminar
para identificar interferéncias (como redes de agua, energia ou esgoto). A demolicao
sera feita de forma controlada, por etapas, a fim de evitar danos a estruturas
adjacentes ou instalacdes existentes. O entulho resultante devera ser recolhido e
removido imediatamente da &rea de trabalho para local de bota-fora autorizado,
conforme legislagdo ambiental vigente. As superficies resultantes devem ser deixadas
limpas e preparadas para novas intervenc¢des, caso previstas em projeto.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera feita por metro cubico, considerando o volume efetivamente demolido
de concreto simples, com base na espessura e area registrada em projeto ou aferida
em campo. Nao sera considerada a espessura de camadas de base ou sub-base,
tampouco materiais reaproveitados.
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5.8.5. CAVALETE EM PERFIL METALICO PARA PLACA DE SINALIZACAO - 1,00
M X 1,00 M — CONFECCAO

Procedimento de Execucao

O servico compreende a confeccdo de cavalete metalico com dimensdes de 1,00 m x
1,00 m, destinado a sinalizacéo viaria provisoria. A estrutura deve ser fabricada em
perfil metalico galvanizado ou com pintura anticorrosiva, resistente a acao do tempo e
ao manuseio frequente. A montagem do cavalete deve garantir estabilidade e
resisténcia mecanica, sendo composto por base articulada ou fixa, travessas
reforcadas e suportes adequados para fixacdo de placas de sinalizagdo em chapa de
aco, PVC, ACM ou outro material leve. O projeto deve prever facilidade de transporte,
empilhamento e montagem rapida no campo. A confec¢cdo deve seguir critérios
dimensionais rigorosos, com soldas bem executadas, sem arestas cortantes ou falhas
estruturais. Ap0s a montagem, o cavalete devera passar por inspecao de qualidade e,
se necessario, por pintura final com tinta anticorrosiva ou esmalte sintético, garantindo
acabamento adequado e duravel.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo serd feita por unidade, considerando cada cavalete totalmente
confeccionado, acabado, inspecionado e pronto para uso. Serdo aceitos apenas
cavaletes dentro das dimensfes especificadas, com estrutura integra, acabamento
adequado e condicdes de uso imediato em campo.

5.8.6. PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA
TIPO | + Il — CONFECCAO

Procedimento de Execucéo

O servigo consiste na confeccdo de placas de sinalizagéo vertical em chapa de aco
galvanizado n° 16, cortadas nas dimensfes especificadas em projeto e preparadas
para aplicacdo de peliculas retrorrefletivas de alta durabilidade. A preparacdo da
superficie inclui limpeza, lixamento e tratamento anticorrosivo, se necessario. Em
seguida, realiza-se a aplicagdo da pelicula retrorrefletiva, conforme especificacdo do
projeto e norma vigente (ex.: DNIT, CONTRAN). A aplicacao deve ser feita sobre a
face externa da chapa, com utilizacao de rodo aplicador, soprador térmico ou prensa,
garantindo total aderéncia e auséncia de bolhas ou imperfei¢cdes. As placas podem
incluir pictogramas, textos, setas ou outros elementos graficos, que devem ser
aplicados com pelicula compativel e cortados eletronicamente, de acordo com layout
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aprovado. A placa confeccionada deve incluir os furos de fixagdo ou estrutura de
engastamento conforme especificagao do suporte.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera feita em metros quadrados, considerando a area total da face util das
placas confeccionadas, ja revestidas com pelicula retrorrefletiva do(s) tipo(s)
especificado(s) e prontas para instalacéo.

5.8.7. ESCAVACAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA — RESISTENCIA
A COMPRESSAO ACIMA DE 110 MPa — COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR
HIDRAULICO 1.700 KG

Procedimento de Execucao

O servigo compreende a escavacéao de vala em material de 32 categoria, caracterizado
por rochas sds ou materiais extremamente compactos, com resisténcia a compressao
superior a 110 MPa, que exigem métodos mecanizados com alto poder de impacto. A
execucao sera realizada com o uso de escavadeira hidraulica equipada com rompedor
hidraulico de 1.700 kg, capaz de quebrar o material rochoso em fragmentos
manuseaveis para posterior remoc¢ao. A escavagao seguira o tracado e as dimensoées
previstas em projeto executivo, respeitando as cotas de profundidade, taludes e
larguras especificadas. Antes do inicio das atividades, devera ser feita a sinalizagdo e
isolamento da area, além de levantamentos para deteccao de interferéncias
subterraneas (redes de servicos publicos). A escavacao serd executada por etapas,
com remoc¢dao continua do material demolido, transporte até bota-fora (quando
aplicavel) e limpeza da vala. Devem ser adotadas medidas de seguranca do trabalho,
com atencao especial a riscos associados a vibracao, projecdo de fragmentos, ruido
e estabilidade das paredes da vala. Quando necessario, utilizar escoramentos ou
taludes conforme NR-18.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera feita em metro cubico, considerando o volume efetivamente escavado
dentro das secdes previstas em projeto. A medi¢&o inclui o desmonte com rompedor
hidraulico, escavacédo, remocdo dos detritos da vala e conformacéo final da secéo
escavada.

5.8.8. INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 156 de 159



GOVERNO Dt
PER

h¢ Cehab

ESTADO DE MUDANCA

Procedimento de Execucao

Locacao da base do equipamento, escavagao da vala, execugédo do lastro de brita,
chumbamento da base do equipamento na vala, posicionamento do equipamento
sobre a base e reaterro da base do equipamento.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

Utilizar a quantidade de equipamento a ser instalado.

5.8.9. OPERACAO DE SINALIZACAO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM
PLACA METALICA

Procedimento de Execucao

O servico consiste na operacdo manual de sinalizacdo viaria temporaria, utilizando
bandeirola de tecido ou placa metélica, com o objetivo de orientar e controlar o trafego
em areas de intervencao, obras ou eventos temporarios, garantindo a seguranca de
pedestres, trabalhadores e motoristas. A sinalizacdo serd executada por agente
sinalizador devidamente treinado, posicionado estrategicamente conforme plano de
sinalizacdo temporaria aprovado, observando os pontos de entrada, saida e
cruzamento de veiculos na zona de obra ou servico. O profissional utilizaré
equipamentos de protecao individual (EPI) e vestimenta de alta visibilidade, em
conformidade com as normas da NR-18 e NR-06. A bandeirola ou placa podera conter
os dizeres "PARE/SIGA", "DESVIO", "OBRA" ou similares, e sera manuseada de
forma visivel, clara e coordenada com os demais elementos de sinalizacdo horizontal
e vertical instalados no local. Esse servico € essencial em obras com fluxo continuo
de veiculos, onde é necessario revezamento de faixas, controle alternado de sentidos
ou fechamento parcial da via.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicéo seré feita por hora, considerando o tempo efetivamente trabalhado pelo
agente sinalizador na operacdo manual com bandeirola ou placa, conforme diario de
obra ou boletim de medicédo. Serdo considerados apenas os periodos devidamente
justificados e compativeis com a execuc¢ao dos servi¢os no local.

5.8.10. CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO — UTILIZACAO DE
150 CICLOS — FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA

Procedimento de Execucao
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O servigo consiste no fornecimento, implantagéo e retirada diaria de cone plastico para
canalizagdo de transito, com ciclo de vida util de até 150 utiliza¢gBes (ciclos). Os cones
devem ser confeccionados em plastico flexivel de alta resisténcia (polietileno ou PVC),
com altura entre 75 cm e 100 cm, e equipados com faixas refletivas conforme normas
do CONTRAN, garantindo visibilidade diurna e noturna. A operacdo sera executada
por equipe treinada, com o0s cones sendo implantados e retirados diariamente,
conforme o cronograma da obra e o projeto de sinalizacdo temporaria aprovado. A
disposicao dos cones deve seguir as diretrizes do Manual de Sinalizagdo Temporaria
do DNIT, garantindo a segregacdo de faixas, canalizacao de fluxo, delimitacdo de
areas de obra e protecdo de pedestres. Durante a instalagdo, deve-se observar a
distancia regulamentar entre cones, a condicdo do pavimento e a seguranca dos
trabalhadores envolvidos, com uso obrigatério de EPIs e sinalizacdo complementar
(bandeirolas, placas, luzes intermitentes etc.), quando necessario.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por unidade por dia, contabilizando cada cone fornecido,
implantado e retirado no mesmo dia, conforme plano de sinalizagdo. S6 serdo aceitos
cones em bom estado, com visibilidade adequada, estrutura integra e faixas refletivas
preservadas.

5.8.11. PLACA DE REGULAMENTACAO PARA SINALIZACAO DE OBRAS
MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL - D = 1,00 M — UTILIZACAO DE 600
CICLOS — FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA

Procedimento de Execucéo

O servico consiste no fornecimento, implantacdo e retirada diaria de placa de
regulamentacao circular com 1,00 metro de diametro, confeccionada em chapa
metélica com pelicula retrorrefletiva (Tipo | ou superior), montada sobre suporte
metalico mével, com ciclo de vida util estimado em 600 utilizagBes. A sinalizagéo seré
utilizada em obras e intervenc¢des tempordrias para regulamentar comportamentos no
transito (ex: “pare”, “proibido ultrapassar’, “velocidade maxima”, etc.), conforme
especificacdes do projeto de sinalizacao e legislacao vigente. A base do suporte deve
garantir estabilidade, facil manuseio e resisténcia ao vento, sem necessidade de
fixacdo permanente ao solo. A implantagéo sera feita no inicio da jornada de trabalho,
com posicionamento conforme o plano de sinalizacdo temporaria aprovado, e
remocao ao término do expediente, assegurando que a via permaneca livre fora do
horéario de intervencdo. A equipe executora devera seguir as normas do Manual de
Sinalizagdo Temporaria do DNIT e garantir visibilidade, integridade fisica e legibilidade
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da placa durante todo o periodo de exposicgéo.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicao sera realizada por unidade por dia, considerando cada placa implantada e
retirada corretamente dentro do mesmo dia. Serdo aceitas apenas placas em perfeito
estado de conservacdo, com pelicula retrorrefletiva integra, suporte estavel e
montagem conforme especificacdes técnicas.

5.8.12. PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM
SUPORTE METALICO MOVEL, LADO 1,00 M — UTILIZACAO DE 600 CICLOS -
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA

Procedimento de Execucao

O servigo consiste no fornecimento, implantacdo e retirada diaria de placa de
adverténcia com lado de 1,00 metro, montada em suporte metalico movel, para uso
em sinalizacdo temporaria de obras e servicos em vias publicas. A placa deve ser
confeccionada em chapa metalica galvanizada, com pelicula retrorrefletiva (Tipo | ou
superior) aplicada, garantindo visibilidade adequada em condi¢des diurnas e noturnas.
O suporte metalico deve possuir base estavel, resistente e de facil transporte,
permitindo implantagéo e retirada rapida, sem necessidade de fixagcdo permanente no
solo. O conjunto deve estar em conformidade com as normas do Manual de
Sinalizacdo Temporaria do DNIT e o Codigo de Transito Brasileiro (CTB). A placa sera
instalada no inicio da jornada de trabalho e retirada ao final do dia, obedecendo ao
plano de sinalizagdo temporaria aprovado. Deve ser posicionada em local visivel e
seguro, antes do trecho com interferéncia, alertando motoristas e pedestres sobre a
presenca de obras, desvios ou riscos eventuais.

Critérios para Quantificacdo dos Servicos

A medicdo sera feita por unidade por dia, considerando cada placa devidamente
implantada e retirada no mesmo dia de trabalho. S6 serdo consideradas vélidas as
placas em bom estado de conservagéo, com refletivos integros e estrutura metélica
estavel, posicionadas conforme projeto e normas técnicas vigentes.

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 159 de 159



		2025-06-26T17:05:50-0300


		2025-06-26T17:07:17-0300
	GEISIANE MARIA DUARTE:09991237429


		2025-06-27T13:38:00-0300
	SAMUEL SANTOS DE AZEVEDO:11657434427




