

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO NÃO DESONERADO									
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				Pernambuco		FIC 0,00272			
Custo Unitário de Referência				Abril/2025		Produção da equipe		1.500,00 m ²	
4011353 Pintura de ligação (ADAPTADO)						Valores em reais (R\$)			
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo		Horário Total	Total
		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo				
E9509	1,00000	1,00	0,00	264,8088		78,5346		264,8088	
E9558	2,00000	1,00	0,00	60,9576		41,6385		121,9152	
				Custo horário total de equipamentos				386,7240	
B - MÃO DE OBRA									
P9824	2,00000	h		22,2321				44,4642	
				Custo horário total de mão de obra				44,4642	
				Custo horário total de execução				431,1882	
				Custo unitário de execução				0,2875	
				Custo do FIC				0,00078	
				Custo do FIT					
C - MATERIAL									
M1946	0,00045	t		2,993,6900				1,3471	
				Custo unitário total de material				1,3471	
D - ATIVIDADES AUXILIARES									
				Custo total de atividades auxiliares				1,6354	
				Subtotal				1,6354	
E - TEMPO FIXO									
				Custo Unitário				Custo Unitário	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE									
				DMT				Custo Unitário	
				LN		RP		P	
				Custo unitário total de transporte				Custo Unitário	
				Custo unitário direto total				1,64	

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO									
Custo Unitário de Referência				Pernambuco		FIC 0,00272			
4011352 Imprimação com emulsão asfáltica (ADAPTADO)				Abril/2025		Produção da equipe		1.038,46 m ²	
Valores em reais (R\$)						Valores em reais (R\$)			
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo		Horário Total	Total
		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo				
E9509	1,00000	1,00	0,00	264,8088		78,5346		264,8088	
E9558	2,00000	1,00	0,00	60,9576		41,6385		121,9152	
				Custo horário total de equipamentos				386,7240	
B - MÃO DE OBRA									
P9824	2,00000	h		22,2321				44,4642	
				Custo horário total de mão de obra				44,4642	
				Custo horário total de execução				431,1882	
				Custo unitário de execução				0,4152	
				Custo do FIC				0,00113	
				Custo do FIT					
C - MATERIAL									
M2092	0,00130	t		5,327,6700				6,9260	
				Custo unitário total de material				6,9260	
D - ATIVIDADES AUXILIARES									
				Custo total de atividades auxiliares				7,34233	
				Subtotal				7,34233	
E - TEMPO FIXO									
				Custo Unitário				Custo Unitário	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE									
				DMT				Custo Unitário	
				LN		RP		P	
				Custo unitário total de transporte				Custo Unitário	
				Custo unitário direto total				7,34	

Informações Gerais

Responsável Técnico: Samuel Santos de Azevêdo
 Nome: Geisiane Maria Duarte
 Título: Engenheira Civil
 Matrícula: 18134734
 Nome: Monica Cavalcanti dos Santos
 Título: Engenheira Civil
 Matrícula: 3752763
 Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana
 Título: Engenheira Civil
 Matrícula: 18246834

Data: 14/07/2025
 Localidade: DIVERSOS MUNICÍPIOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO DESONERADO									
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				Pernambuco		FIC 0,00272			
Custo Unitário de Referência				Abril/2025		Produção da equipe		1.500,00 m ²	
4011353 Pintura de ligação (ADAPTADO)						Valores em reais (R\$)			
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo		Horário Total	Total
		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo				
E9509	1,00000	1,00	0,00	261,7625		75,4883		261,7625	
E9558	2,00000	1,00	0,00	60,9576		41,6385		121,9152	
				Custo horário total de equipamentos				383,6777	
B - MÃO DE OBRA									
P9824	2,00000	h		20,5194				41,0388	
				Custo horário total de mão de obra				41,0388	
				Custo horário total de execução				424,7165	
				Custo unitário de execução				0,2831	
				Custo do FIC				0,00077	
				Custo do FIT					
C - MATERIAL									
M1946	0,00045	t		2,993,6900				1,3471	
				Custo unitário total de material				1,3471	
D - ATIVIDADES AUXILIARES									
				Custo total de atividades auxiliares				1,6310	
				Subtotal				1,6310	
E - TEMPO FIXO									
				Custo Unitário				Custo Unitário	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE									
				DMT				Custo Unitário	
				LN		RP		P	
				Custo unitário total de transporte				Custo Unitário	
				Custo unitário direto total				1,63	

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO									
Custo Unitário de Referência				Pernambuco		FIC 0,00272			
4011352 Imprimação com emulsão asfáltica (ADAPTADO)				Abril/2025		Produção da equipe		1.038,46 m ²	
Valores em reais (R\$)						Valores em reais (R\$)			
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo		Horário Total	Total
		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo				
E9509	1,00000	1,00	0,00	261,7625		75,4883		261,7625	
E9558	2,00000	1,00	0,00	60,9576		41,6385		121,9152	
				Custo horário total de equipamentos				383,6777	
B - MÃO DE OBRA									
P9824	2,00000	h		20,5194				41,0388	
				Custo horário total de mão de obra				41,0388	
				Custo horário total de execução				424,7165	
				Custo unitário de execução				0,4090	
				Custo do FIC				0,00111	
				Custo do FIT					
C - MATERIAL									
M2092	0,00130	t		5,327,6700				6,9260	
				Custo unitário total de material				6,9260	
D - ATIVIDADES AUXILIARES									
				Custo total de atividades auxiliares				7,33611	
				Subtotal				7,33611	
E - TEMPO FIXO									
				Custo Unitário				Custo Unitário	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE									
				DMT				Custo Unitário	
				LN		RP		P	
				Custo unitário total de transporte				Custo Unitário	
				Custo unitário direto total				7,34	