



PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO - SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO HOSPITAL CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS – CISAM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	LEANDRO DIAS
Local:	RUA VISCONDE DE MAMANGUAPE, S/N - ENCRUZILHADA, RECIFE - PE	BDI DE SERVIÇO:	20,50%
Data base:	SINAPI - 04/2025, SICRO3 - 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% E 19,62%
Prazo de execução:	10 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Item	Descrição	Total	Peso (%)
		Total sem BDI	24.548.455,71
		Total do BDI	4.877.321,78
		Total Geral	29.425.777,49
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.577.605,40	5,36 %
2	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE	36.352,91	0,12 %
3	CANTEIRO DE OBRAS	544.915,76	1,85 %
4	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	138.454,65	0,47 %
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	40.998,13	0,14 %
6	TERRAPLANAGEM	45.200,34	0,15 %
7	DRENAGEM	184.820,85	0,63 %
8	PAVIMENTAÇÃO	119.378,04	0,41 %
9	FUNDAÇÃO - BLOCO PRINCIPAL	1.507.122,25	5,12 %
10	SUPERESTRUTURA - BLOCO PRINCIPAL	5.596.575,12	19,02 %
11	CAPEAMENTO - BLOCO PRINCIPAL	340.230,19	1,16 %
12	ESCADAS - BLOCO PRINCIPAL	171.305,79	0,58 %
13	COBERTURA - BLOCO PRINCIPAL	96.625,71	0,33 %
14	ESTRUTURA - CASA DE GASES	47.842,89	0,16 %

PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO - SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO HOSPITAL CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS – CISAM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	LEANDRO DIAS
Local:	RUA VISCONDE DE MAMANGUAPE, S/N - ENCRUZILHADA, RECIFE - PE	BDI DE SERVIÇO:	20,50%
Data base:	SINAPI - 04/2025, SICRO3 - 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% E 19,62%
Prazo de execução:	10 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Item	Descrição	Total	Peso (%)
15	ESTRUTURA - CASA DE MÁQUINAS	33.152,12	0,11 %
16	ESTRUTURA - RESERVATÓRIO	114.549,25	0,39 %
17	PAREDES E FECHAMENTOS	1.030.489,07	3,50 %
18	REVESTIMENTOS	3.019.180,86	10,26 %
19	PINTURA	439.024,21	1,49 %
20	ESQUADRIAS	1.131.162,18	3,84 %
21	PAISAGISMO	5.362,68	0,02 %
22	CLIMATIZAÇÃO	2.665.106,11	9,06 %
23	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PLUVIAL	108.502,86	0,37 %
24	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ABASTECIMENTO	196.116,60	0,67 %
25	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO	69.380,33	0,24 %
26	IMPERMEABILIZAÇÃO	411.060,25	1,40 %
27	LOUÇAS E METAIS	221.918,82	0,75 %
28	BANCADAS	98.730,08	0,34 %
29	CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO	449.609,06	1,53 %
30	SONORIZAÇÃO	11.813,99	0,04 %
31	CHAMADA DE EMERGENCIA	40.034,42	0,14 %



PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO - SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO HOSPITAL CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS – CISAM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	LEANDRO DIAS
Local:	RUA VISCONDE DE MAMANGUAPE, S/N - ENCRUZILHADA, RECIFE - PE	BDI DE SERVIÇO:	20,50%
Data base:	SINAPI - 04/2025, SICRO3 - 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% E 19,62%
Prazo de execução:	10 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Item	Descrição	Total	Peso (%)
32	SUBESTAÇÃO	2.831.400,82	9,62 %
33	ELETRICA	4.681.221,78	15,91 %
34	GASES MEDICINAIS	341.332,77	1,16 %
35	LUMINÁRIAS	186.985,29	0,64 %
36	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	608.270,67	2,07 %
37	SERVIÇOS FINAIS	35.343,43	0,12 %
38	AS BUILT - CISAM	248.601,81	0,84 %
PREÇO TOTAL COM BDI		R\$ 29.425.777,49	

Leandro de Oliveira Dias Filho
Setor de Engenharia