

**PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO**

<b>Obra:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 04 (QUATRO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE AMARAJI, BONITO, RIBEIRÃO E SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
<b>Local:</b>	ILHA DE GRAVATÁ, PE-60, Km 85, SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE – PE.	BDI DE SERVIÇO:	20,50%
<b>Data base:</b>	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO	15,28%
<b>Prazo de execução:</b>	4 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
		<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 2.298.397,10</b>
		<b>BDI</b>	<b>R\$ 387.871,84</b>
		<b>TOTAL SEM BDI</b>	<b>R\$ 1.910.525,26</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>	<b>Peso (%)</b>
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 171.056,11	7,44 %
2	PRÉDIO PADRÃO	R\$ 1.235.237,05	53,74 %
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.058,03	0,35 %
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 64.837,19	2,82 %
2.3	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 14.200,18	0,62 %
2.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 265.264,86	11,54 %
2.5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 78.800,09	3,43 %
2.6	COBERTURA	R\$ 105.945,23	4,61 %
2.7	ESQUADRIAS	R\$ 54.708,25	2,38 %
2.8	REVESTIMENTO DAS PAREDES	R\$ 212.976,74	9,27 %
2.9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 54.721,84	2,38 %
2.10	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 20.994,54	0,91 %
2.11	FACHADA	R\$ 16.505,57	0,72 %
2.12	PINTURA	R\$ 43.968,56	1,91 %
2.13	MARMORARIA	R\$ 548,74	0,02 %
2.14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 26.575,42	1,16 %
2.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 4.703,11	0,20 %
2.16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 10.165,68	0,44 %
2.17	DRENOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 5.633,36	0,25 %
2.18	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 3.064,30	0,13 %
2.19	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	R\$ 51.069,78	2,22 %
2.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 78.649,73	3,42 %
2.21	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 81.844,06	3,56 %
2.22	EXAUSTÃO	R\$ 23.761,78	1,03 %
2.23	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 1.269,19	0,06 %
2.24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.970,82	0,30 %
3	IMPLANTAÇÃO	R\$ 878.558,63	38,22 %
3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 20.099,36	0,87 %
3.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 55.607,50	2,42 %
3.3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.913,40	0,17 %
3.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 66.447,74	2,89 %
3.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 174.371,22	7,59 %
3.6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 25.592,79	1,11 %
3.7	MURO DE VEDAÇÃO / CASAS DE BOMBAS	R\$ 204.196,72	8,88 %
3.8	RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL	R\$ 8.550,50	0,37 %
3.9	FOSSA SÉPTICA E FILTRO	R\$ 23.075,37	1,00 %
3.10	SUMIDOUROS	R\$ 20.728,25	0,90 %
3.11	FUNDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO	R\$ 148.765,43	6,47 %
3.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 22.954,56	1,00 %
3.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 26.502,77	1,15 %
3.14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 19.876,93	0,86 %
3.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 57.876,09	2,52 %
4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT	R\$ 13.545,31	0,59 %
<b>PREÇO TOTAL COM BDI</b>		<b>2.298.397,10</b>	
<p>Marcelo Rodrigo Costa Guimarães Setor de Engenharia</p>			