

Secretaria
de Projetos
Estratégicos



GOVERNO DE
**PER
NAM
BU
CO**
ESTADO DE MUDANÇA

COMPOSIÇÃO DE BDI MODELO LICITANTE - SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO

TIPO DE OBRA: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

ITENS	% ADOTADO
Administração Central (AC)	
Seguro e Garantia (S) / (G)	
Risco (R)	
Despesas Financeiras (DF)	
Lucro (L)	
Impostos (I)	
	PIS
	COFINS
	ISS
	CPRB
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	
BDI	0,00%



COMPOSIÇÃO DE BDI MODELO LICITANTE - SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO

TIPO DE OBRA: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

ITENS	% ADOTADO
Administração Central (AC)	
Seguro e Garantia (S) / (G)	
Risco (R)	
Despesas Financeiras (DF)	
Lucro (L)	
Impostos (I)	
PIS	
COFINS	
ISS	
CPRB	
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	
BDI	0,00%

Secretaria
de Projetos
Estratégicos



GOVERNO DE
**PER
NAM
BU
CO**
ESTADO DE MUDANÇA

COMPOSIÇÃO DE BDI DIFERENCIADO MODELO LICITANTE – FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE CONTEMPLAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

TIPO DE OBRA: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

ITENS	% ADOTADO
Administração Central (AC)	
Seguro e Garantia (S) / (G)	
Risco (R)	
Despesas Financeiras (DF)	
Lucro (L)	
Impostos (I)	
	PIS
	COFINS
	ISS
	CPRB
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	
BDI	0,00%

Secretaria
de Projetos
Estratégicos



GOVERNO DE
**PER
NAM
BU**
ESTADO DE MUDANÇA

**COMPOSIÇÃO DE BDI DIFERENCIADO MODELO LICITANTE – FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS**

TIPO DE OBRA: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

ITENS	% ADOTADO
Administração Central (AC)	
Seguro e Garantia (S) / (G)	
Risco (R)	
Despesas Financeiras (DF)	
Lucro (L)	
Impostos (I)	
	PIS
	COFINS
	ISS
	CPRB
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	
BDI	0,00%