
Mês Base: OUTUBRO/2025

Discriminação Unidade Quantidade Código Mês Dias/Mês Carga Horária (Diária)
Quantitativo Total 

Mensal
Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

Arquiteto Pleno (Projeto Arquitetônico) Mês 1,00 P8014 2,00 30,00 8,00 2,00 14.673,00 29.346,00
Engenheiro de projetos pleno (Estrutura) Mês 1,00 P8066 1,00 20,00 8,00 0,67 14.798,49 9.865,66
Engenheiro de projetos pleno (Pavimentação e Drenagem) Mês 1,00 P8066 1,00 15,00 8,00 0,50 14.798,49 7.399,25
Engenheiro de projetos pleno (Mecânica) Mês 1,00 P8066 1,00 20,00 8,00 0,67 14.798,49 9.865,66
Engenheiro de projetos pleno (Hidráulica e Sanitário) Mês 1,00 P8066 1,00 20,00 8,00 0,67 14.798,49 9.865,66
Engenheiro de projetos pleno (Elétríca, SPDA, Comunicações) Mês 1,00 P8066 1,00 20,00 8,00 0,67 14.798,49 9.865,66
Engenheiro de projetos pleno (Urbanização) Mês 1,00 P8066 1,00 10,00 8,00 0,33 14.798,49 4.932,83

81.140,72

Técnico em geoprocessamento Mês 1,00 P8155 15,00 6,00 0,38 2.965,68 1.112,13
1.112,13

Auxiliar administrativo Mês 1,00 P8026 30,00 6,00 0,75 1.992,31 1.494,23
1.494,23

83.747,08
69.526,82

153.273,90
30.654,78

183.928,68

Impressão A4 - preto e branco (papel comum) página 300,00                   -               -  -  - 0,62 186,00
Impressão A4 - colorida (papel comum) página 150,00                   -               -  -  - 1,50 225,00
Impressão A3 - preto e branco (papel comum) página 60,00                      -               -  -  - 1,88 112,80
Impressão A3 - colorida  (papel comum) página 60,00                      -               -  -  - 6,06 363,60
Impressão A4 - colorida (papel couche) página 30,00                      -               -  -  - 1,48 44,40
Impressão A3 - colorida  (papel couche) página 30,00                      -               -  -  - 0,85 25,50

Encadernação - 01 até 100 folhas unidade 30,00                      -               -  -  - 4,00 120,00

Plotagem sulfite color mono metro 45,00                      -               -  -  - 8,29 373,05
Plotagem sulfite color linha metro 45,00                      -               -  -  - 9,93 446,85
Plotagem sulfite color chapeado metro 45,00                      -               -  -  - 8,00 360,00

2.257,20

22.342,31
208.528,19

19.745,53
228.273,72
228.273,72

OBSERVAÇÕES:

Nota 02: Os percentuais de "Encargos Sociais"; "Custos Administrativos" e "Remuneração da Empresa" são os máximos admitidos em conformidade com o Decreto PE nº 41.059 de 04/09/2014 e do Boletim nº 19/2013 de 13/06/2013 da Gerência de Orientação, 

(I) TOTAL - COM REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (G+H)

Nota 06: Os valores propostos serão da exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração de alíquota ou valor proposto.

Nota 07: Os valores de referência apresentados para os insumos da equipe técnica, serviços de apoio e serviços gráficos, não são valores máximos admissíveis.

_______________________________________________________________
Matheus Carvalho Araujo

 Setor de Engenharia

Nota 03: Os custos de Despesas Fiscais adotados foram de 9,469% em atendimento ao Parecer GJUR nº 024/2017.

(J) Despesas Fiscais - 9,469%
(K) TOTAL - COM DESPESAS FISCAIS (I+J)

 (L) TOTAL GERAL DO SERVIÇO (K)

Nota 04: A comprovação do tempo de experiência dos profissionais não está sendo exigida no Termo de Referência em atendimento ao Relatório referente à demanda sob o PETCE nº 3524/2018 e ao Ofício TC/GC03 nº 00024/2018.

Nota 05: O licitante é responsável pela informação da alíquota correspondente de acordo com o seu regime de tributação.

SERVIÇOS GRÁFICOS (*)
Impressão 

Encadernação

Plotagem

 (G) TOTAL (E+F) 186.185,88

(F) TOTAL  - SERVIÇOS GRÁFICOS

(H) Remuneração das empresas - 12,00%

Nota 01: Fonte de preços unitários: Tabela de Preços de Consultoria - DNIT 10/2025 e Cotações de mercado (*)

(E) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM CUSTO ADMINISTRATIVO (C+D)

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ – HUOC/UPE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

EQUIPE TÉCNICA
PESSOAL NÍVEL SUPERIOR

Subtotal (02)

Subtotal (01)
PESSOAL NÍVEL TÉCNICO

PESSOAL AUXILIAR

Subtotal (03)
(A) TOTAL - EQUIPE TÉCNICA (01+02+03)

(B) Encargos Sociais - Mensalista 83,02%
(C) TOTAL EQUIPE TÉCNICA - COM ENCARGOS SOCIAIS (A+B)

 (D) Custo Administrativo 20,00%



ANEXO D COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS TABELA DE 
REFERÊNCIA:

SICRO/DNIT - 
OUT/2025

MENSALISTA 
%

GRUPO I
1.1 20,00
1.2 1,50
1.3 1,00
1.4 0,20
1.5 2,50
1.6 1,00
1.7 8,00
1.8 0,60

I 34,80
GRUPO II

2.1 1,37
2.2 0,21
2.3 1,64
2.4 0,05
2.5 11,11
2.6 8,33
2.7 1,94
II 24,65

GRUPO III
3.1 8,40
3.2 3,52
3.3 1,60
3.4 0,80
III 14,32

GRUPO IV
4.1 8,58
4.2 0,67
IV 9,25

83,02%

ANEXO E COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS TABELA DE 
REFERÊNCIA:

SICRO/DNIT - 
OUT/2025

ITEM TAXA %
1 15,00%
2 0,20%
3 0,20%
4 0,80%
5 2,20%
6 0,20%
7 0,20%
8 0,20%
9 0,20%

10 0,10%
11 0,30%
12 0,40%

20,00%

ANEXO F COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA EMPRESA TABELA DE 
REFERÊNCIA:

SICRO/DNIT - 
OUT/2025

ITEM TAXA

1. 8,00%
2. 0,85%
3. 0,95%
4. 0,75%
5. 1,45%

12,00%TOTAL DA REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

LUCRO
DESPESAS FINANCEIRAS

SEGUROS

RISCOS
GARANTIAS

TOTAL DE CUSTOS  ADMINISTRATIVOS
Percentual aplicado sobre o total da Equipe

DESCRIÇÃO

SEGURANÇA
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
SEGUROS: SEDE E EQUIPAMENTOS

EMOLUMENTOS ( CONSELHO DE CLASSE / SINDICATOS )
MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA

ASSESSORIA CONTÁBIL
ÁGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET

INSTALAÇÕES FÍSICAS ( ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS ), INCLUINDO OS CUSTOS DE LOCAÇÃO E IMPOSTOS 
ATESTADOS, CERTIDÕES, CARTÓRIOS ETC.

TARIFAS BANCÁRIAS

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO IDENIZADO

TOTAL DOS ENCARGOS I + II + III + IV

DESCRIÇÃO
FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS ( SALÁRIOS E ENCARGOS DO PESSOAL DA ADM, INCLUINDO DIREÇÃO / GERÊNCIA , 

ASSESSORIA JURÍDICA

MULTA RESCISÓRIA
ADICIONAL POR AVISO PRÉVIO

INDENIZAÇÃO ADICIONAL

SESI OU SESC
SENAI OU SENAC

INCRA
SALÁRIO EDUCAÇÃO

SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO
FGTS

SEBRAE
ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS - GRUPO I

ENCARGOS TRABALHISTAS - GRUPO II

VERBAS RESCISÓRIAS - GRUPO III

ACIDENTES DO TRABALHO
AUXÍLIO ENFERMIDADE

AVISO PRÉVIO INDENIZADO

REINCIDÊNCIA DO GRUPO I x GRUPO II

REINCIDÊNCIAS - GRUPO IV

FALTAS LEGAIS
LICENÇA PATERNIDADE

FÉRIAS
13º SALÁRIO

AVISO PRÉVIO TRABALHADO

INSS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ – 
HUOC/UPE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

QUADRO 1.1 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ – 
HUOC/UPE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

ANEXO G COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS FISCAIS TABELA DE 
REFERÊNCIA:

SICRO/DNIT - 
OUT/2025

ITEM TAXA

1 0,65%
2 3,00%
3 5,00%
4

8,650%

ST=
ST=
DF=
DF=

9,469%TOTAL DA REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

0,0865
{[1/(1-ST) ]-1}x 100

0,09469075

CPP

PIS + COFINS + ISS + CPP

DESCRIÇÃO

PIS
COFINS

ISS

TOTAL DAS ALIQUOTAS
CÁLCULO DAS DESPESAS FISCAIS
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