

CURVA ABC  
Peça integrante do Volume Licitatório



OBJETO:			
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CQU), DE PAVIMENTAÇÃO EM PÉDRA GRANÍTICA E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE), NAS REGIÕES AGRÊSSTE, MATA SUL, MATA NORTE E REGIÃO METROPOLITANA DO DISTRITO DE PENHA BRANCA			
DATA-BASE:	ANO	DESCRIÇÃO:	Valor Descontado
TABELAS DE REFERÊNCIA			
SINAPI	2017	SINAPI	0,00
COMPESA	2017	SINAPI	0,00
ORSE	2015	OUTROS	0,00

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDETERMINADAS (BDI)		
ÍNDICE	BDI	SEM DESON.
1	ADMINISTRAÇÃO	20,0%
2	DIFERENCIAL PRIVADO	42,38%
3	PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
4	INTEFERÊNCIAS E INTERFERÊNCIAS	13,97%
5	INTEFERÊNCIAS	
6	LOC. BENS MÓVEIS	11,42%

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para o estado de PR. Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para as colunas de quantidade, custo unitário, preço unitário e preço total.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	E-FÍSICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CÓD BDI	SEM DESONORAÇÃO		PREÇO TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO	
								BDI	CUSTOS UNITÁRIO (R\$)					
<b>LOTE 02 - MATA NORTE</b>														
1	COMPOSIÇÃO	CPU 017	FALTA	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12.5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	11.034,91	1	20,6%	385,73	4.253,53	5.137.081,65	18,071%	18,071%	
2	SINAPI DEZEMBRO 2025	95366	FALTA	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRANULADA SIMPLES COM ESPESURA DE 15 CM. EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_092025	M3	9.996,92	1	20,6%	175,62	211,95	2.118.847,19	7,454%	25,525%	
3	SINAPI DEZEMBRO 2025	93679	44500 - 6	EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM. ESPESURA 8 CM. AF_102022	M2	15.348,52	1	20,6%	103,49	124,86	1.916.416,20	6,741%	32,266%	
4	SINAPI DEZEMBRO 2025	101169	FALTA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REAJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO: AREIA). AF_092025	M2	15.424,36	1	20,6%	91,28	110,16	1.699.147,49	5,977%	38,243%	
5	SINAPI DEZEMBRO 2025	94273	44048 - 0	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130X3 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_092024	M	21.928,46	1	20,6%	52,82	63,50	1.392.320,21	4,899%	43,141%	
6	SINAPI DEZEMBRO 2025	95676	FALTA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_072023	M3XKM	454.281,55	1	20,6%	2,17	2,61	1.165.674,84	4,171%	47,312%	
7	SINAPI DEZEMBRO 2025	92400	FALTA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM. ESPESURA 10 CM. AF_102022	M2	8.870,33	1	20,6%	102,80	123,82	1.098.324,26	3,864%	51,176%	
8	SINAPI DEZEMBRO 2025	94342	431182 - 0	ATERRO MANUAIS DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_092023	M3	6.794,45	1	20,6%	128,15	154,66	1.050.829,63	3,687%	54,873%	
9	SINAPI DEZEMBRO 2025	94281	FALTA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, MOLDADA EM LOCO EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_092024	M2	16.444,85	1	20,6%	46,07	55,60	914.333,66	3,219%	58,089%	
10	SINAPI DEZEMBRO 2025	103989	FALTA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_092022_25	M2	1.600,56	1	20,6%	468,43	565,34	904.800,59	3,193%	61,272%	
11	SINAPI DEZEMBRO 2025	92368	FALTA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESURA 8 CM. AF_102022	M2	7.620,05	1	20,6%	88,27	106,53	811.768,19	2,856%	64,128%	
12	SINAPI DEZEMBRO 2025	93393	FALTA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_072023	M3XKM	608.617,51	1	20,6%	0,87	1,05	638.048,38	2,248%	66,376%	A
13	SINAPI DEZEMBRO 2025	103310	FALTA	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROFÓRICA, SOBRE SOLO AF_112024	UN	396,00	1	20,6%	1.291,54	1.558,75	617.265,00	2,171%	68,547%	
14	COMPESA 2024.2	01.08.420	FALTA	CANTIERO ITNERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS E BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUIDO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFULENTES	MES	98,00	1	20,6%	4.251,94	5.131,30	451.554,40	1,589%	70,135%	
15	COMPOSIÇÃO	CPU 018	FALTA	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 DA REFINARIA ATÉ A USINA DE ASFALTO	T	697,40	2	14,38%	537,14	614,38	428.468,61	1,507%	71,642%	
16	COMPOSIÇÃO	CPU 001	FALTA	CANTIERO DE OBRAS CENTRAL	UN	1,00	1	20,6%	398.023,13	490.167,01	490.167,01	1,439%	73,081%	
17	SICRO OUTUBRO 2025	5013601	58933 - 5	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA, ESPESURA DE 0,8 MM	M <sup>2</sup>	10.942,18	1	20,6%	28,63	34,55	378.552,68	1,339%	74,411%	
18	SICRO OUTUBRO 2025	105004	FALTA	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, EM CALÇADA NOVA COM MATERIAL DE JAZDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M <sup>2</sup>	2.368,05	1	20,6%	131,89	159,16	376.988,63	1,339%	75,757%	
19	SICRO OUTUBRO 2025	4071300	606294 - 0	SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M <sup>2</sup>	4.727,88	1	20,6%	64,16	78,81	364.816,92	1,228%	76,985%	
20	SINAPI DEZEMBRO 2025	97951	FALTA	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MAÇIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,1 X 1,2 M. AF_122020	UN	91,00	1	20,6%	2.817,50	3.400,95	309.466,45	1,089%	78,054%	
21	SINAPI DEZEMBRO 2025	100576	FALTA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_092024	M2	90.446,69	1	20,6%	2,77	3,34	302.091,94	1,062%	79,117%	
22	SINAPI DEZEMBRO 2025	93399	FALTA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: T3XKM). AF_072023	T3XKM	407.413,87	1	20,6%	0,59	0,71	289.263,84	1,018%	80,136%	
23	ORSE NOVEMBRO 2025	10224	FALTA	CAVALETE DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 90CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACÃO MANUAL	M	456,79	1	20,6%	518,71	626,03	285.964,24	1,006%	81,141%	
24	SINAPI DEZEMBRO 2025	12572	FALTA	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3 COM ENCAIXE PONTA E BOLA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	466,79	5	13,97%	514,44	585,16	267.295,23	0,940%	82,081%	
25	SICRO OUTUBRO 2025	5013601	58933 - 9	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADJUNTAMENTO DE REGULAÇÃO-30	UN	441,00	1	20,6%	486,77	591,48	269.078,68	0,971%	82,992%	
26	SICRO OUTUBRO 2025	903810	529881 - 3	INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE DE 120 TN	UN	1,00	1	20,6%	208.638,61	253.014,28	253.014,28	0,882%	83,882%	
27	COMPOSIÇÃO	CPU 016	FALTA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZDA PARA EXECUÇÃO DA SUB-BASE	M3	5.673,44	5	13,97%	38,78	44,17	250.956,84	0,882%	84,764%	
28	COTAÇÃO	COT-001	FALTA	SERVICO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS - DO TIPO REJEITOS SÓLIDOS, CLASSE A) CONAMA 307/92 - 1ª - B (NBR 10004), EM CENTRAL DE TRATAMENTO (ENTULHAMENTO/RESFREGA)	T	2.432,84	2	14,38%	80,00	91,50	222.804,66	0,783%	85,547%	
29	SICRO OUTUBRO 2025	804123	58945 - 6	BOCA DE ESTEIO 2-1,00 M, ESCONDOIDA 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	91,00	1	20,6%	1.960,54	2.375,83	216.200,53	0,761%	86,308%	
30	SINAPI DEZEMBRO 2025	100776	FALTA	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M <sup>3</sup> , CARGA COM PA CARREGADERA (CAÇAMBA DE 1,7 X 2,8 M <sup>2</sup> 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_072023	M3	20.601,53	1	20,6%	8,59	10,36	213.431,85	0,751%	87,059%	
31	SICRO OUTUBRO 2025	4071300	498919 - 1	EMULSÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (ADAPTADO)	M <sup>3</sup>	22.901,40	1	20,6%	7,09	8,54	195.577,65	0,687%	87,744%	
32	SINAPI DEZEMBRO 2025	100979	FALTA	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M <sup>3</sup> , CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M <sup>2</sup> 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_072023	M3	23.516,13	1	20,6%	6,74	8,13	191.196,15	0,673%	88,420%	
33	SICRO OUTUBRO 2025	4071300	498447 - 0	PINTURA DE LIGAÇÃO (ADAPTADO)	M <sup>2</sup>	86.385,80	1	20,6%	1,73	2,08	179.862,46	0,632%	89,052%	
34	SICRO OUTUBRO 2025	5013607	50241 - 5	PINTURA DE SETAS E ZEBRADAS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA	M <sup>2</sup>	4.319,28	1	20,6%	31,21	37,28	178.299,67	0,632%	89,684%	
35	SINAPI DEZEMBRO 2025	96001	FALTA	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCOS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_102025	M2	19.045,32	1	20,6%	7,72	9,31	177.311,92	0,624%	90,306%	
36	COMPOSIÇÃO	CPU 007	FALTA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO ZE H= 2,50M COM 3 PLACAS EM CHAPA DE AÇO SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00CM E UMA COM DIMENSÃO DE 45,00 X 45,00	UN	159,00	1	20,6%	725,42	875,50	139.204,50	0,490%	90,796%	
37	SICRO OUTUBRO 2025	500214	FALTA	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1,000 A 1,200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADORA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	13.566,99	1	20,6%	6,50	10,25	139.061,64	0,489%	91,282%	
38	SICRO OUTUBRO 2025	5219006	606282 - 3	FAIXA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIREFLEXO TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2.879,00	1	20,6%	38,70	46,70	134.493,30	0,473%	91,755%	
39	SINAPI DEZEMBRO 2025	94274	FALTA	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130X3 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_092024	M	1.827,20	1	20,6%	56,69	67,17	122.733,02	0,432%	92,187%	
40	SINAPI DEZEMBRO 2025	94282	FALTA	EXECUÇÃO DE SARRETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA EM LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_092024	M	1.827,20	1	20,6%	54,11	65,30	119.316,16	0,420%	92,607%	
41	SICRO OUTUBRO 2025	5213417	612623 - 5	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - II - CONFECIONADA	M <sup>2</sup>	211,20	1	20,6%	443,50	536,26	113.046,91	0,398%	93,006%	
42	SICRO OUTUBRO 2025	5213444	589954 - 4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,48 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	315,00	1	20,6%	294,65	355,65	112.922,75	0,394%	93,399%	
43	SICRO OUTUBRO 2025	5213440	589149 - 7	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO Ø 6,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	315,00	1	20,6%	294,79	355,78	112.970,70	0,394%	93,793%	
44	SICRO OUTUBRO 2025	4013419	606281 - 5	PINTURA DE FAIXA COM TEMPLA PLÁSTICO EM ALTO RELIEVO TIPO I POR EXTRUSÃO	M <sup>2</sup>	575,88	1	20,6%	161,88	193,30	105.558,80	0,371%	94,164%	
45	SINAPI DEZEMBRO 2025	10048	FALTA	TUBO DE CONCRETO ARMADO METÁLICA 400 CM X 100 CM	UN	78,00	5	13,97%	1.206,01	1.374,48	104.468,48	0,367%	94,531%	
46	COMPOSIÇÃO	CPU 006	FALTA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO ZE H= 2,50M COM 3 PLACAS EM CHAPA DE AÇO SENDO DUAS COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00CM E UMA COM DIMENSÃO DE 45,00 X 45,00	UN	165,00	1	20,6%	770,91	930,41	97.993,05	0,344%	94,875%	
47	ORSE NOVEMBRO 2025	4669	FALTA	LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV. 02 022022	MES	44,00	6	11,42%	1.800,00	2.065,56	88.244,64	0,310%	95,186%	
48	SINAPI DEZEMBRO 2025	100498	FALTA	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA/LAZA DE CAL. CAÇAMBA. AF_062021	M	39.433,51	1	20,6%	1,84	2,22	87.542,39	0,309%	95,495%	
49	SICRO OUTUBRO 2025	5013602	58980 - 7	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO-30 - 1,000 X 1,000	UN	65,00	1	20,6%	430,50	528,13	87.151,26	0,307%	95,802%	
50	SINAPI DEZEMBRO 2025	99251	FALTA	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MAÇIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 40,0 X 40,0 M PARA REDE DE DRENAGEM AF_122020	UN	244,00	1	20,6%	292,12	352,55	86.022,20	0,303%	96,105%	
51	SINAPI DEZEMBRO 2025	7762	FALTA	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	456,79	5	13,97%	161,11	189,89	84.912,69	0,299%	96,402%	
52	SINAPI DEZEMBRO 2025	95679	FALTA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: T3XKM). AF_072023	T3XKM	45.288,20	1	20,6%	1,47	1,77	80.124,71	0,282%	96,684%	
53	SICRO OUTUBRO 2025	5219544	612624 - 3	CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 1,00 M X 1,00 M - CONFECIONADA	UN	264,00	1	20,6%	245,77					

ITEM	FONTE	CÓDIGO	E-FISCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CÓD BDI	SEM DESONERAÇÃO		PREÇO TOTAL (R\$)		%	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO	
								BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	SEM DESON.					
67	SICRO OUTUBRO /2025	5213838	514990 - 8	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 88 X 98 CM UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, O1 IMPLANTAÇÃO E O1 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	3.872,00	1	20,69%	5,29	6,38	24.703,36	0,087%	99,420%	C	
68	SICRO OUTUBRO /2025	5213859	606298 - 2	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	42,00	1	20,69%	481,00	580,51	24.381,42	0,086%	99,506%		
69	COMPOSIÇÃO	CPU 028	FALTA	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM REFINARIA A OBRAS	T	38,86	2	14,36%	537,14	614,38	23.874,60	0,084%	99,590%		
70	SNAP/DEZEMBRO 2025	52829	FALTA	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS INCLUI FORNECIMENTO, AF 39/2024	M	456,79	1	20,69%	34,01	41,04	18.746,66	0,066%	99,656%		
71	SICRO OUTUBRO /2025	4011227	514979 - 7	SUBBASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZDA - 10% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M²	945,56	1	20,69%	15,42	18,61	17.596,87	0,062%	99,718%		
72	SNAP/DEZEMBRO 2025	102329	FALTA	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) EM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 39/2024	M3	1.233,30	1	20,69%	9,22	11,12	13.714,29	0,048%	99,766%		
73	COMPESA 2024.2	02.05.140	619292 - 7	COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM CAMINHÃO DE 7,00 M DE ESPESURA	M2	15.346,52	1	20,69%	0,63	0,76	11.864,67	0,041%	99,807%		
74	SNAP/DEZEMBRO 2025	90909	FALTA	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) EM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 39/2024	M3	575,55	1	20,69%	15,11	18,23	10.492,27	0,037%	99,844%		
75	SICRO OUTUBRO /2025	5213448	606292 - 0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,60 M - PEQUENA RETROREFLETIVA TIPO I + S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	42,00	1	20,69%	203,09	245,10	10.294,29	0,036%	99,880%		
76	SICRO OUTUBRO /2025	5212560	595122 - 4	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPOORTE METÁLICO MÓVEL, LARGO 1,100 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, O1 IMPLANTAÇÃO E O1 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	1.452,00	1	20,69%	4,09	4,93	7.158,38	0,025%	99,905%		
77	SICRO OUTUBRO /2024	4011212	564933 - 1	VERGUELO DA SUPRÊFIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M²	63.484,40	1	20,69%	0,08	0,09	5.713,99	0,020%	99,925%		
78	COMPESA 2024.2	31.08.090	FALTA	CONCERTO DE RAMAS PREDIAS DE SOLO DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS	UN	91,00	1	20,69%	46,69	56,30	5.123,30	0,018%	99,943%		
79	SICRO OUTUBRO /2025	5502972	FALTA	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO ACIMA DE 110 MPA - COM ESCAVADERA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG	M³	19,10	1	20,69%	208,84	252,04	4.813,96	0,017%	99,960%		
80	SICRO OUTUBRO /2025	5212557	566997 - 0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPOORTE METÁLICO MÓVEL - O1 + 1,100 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, O1 IMPLANTAÇÃO E O1 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	580,00	1	20,69%	3,85	4,64	2.691,20	0,009%	99,969%		
81	SICRO OUTUBRO /2025	5213835	498814 - 0	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, O1 IMPLANTAÇÃO E O1 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	2.640,00	1	20,69%	0,76	0,91	2.402,40	0,008%	99,977%		
82	COMPESA 2024.2	31.01.020	FALTA	CONCERTO DE RAMAS PREDIAS DE ÁGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS	UN	91,00	1	20,69%	21,14	25,51	2.321,41	0,008%	99,985%		
83	SNAP/DEZEMBRO 2025	102333	FALTA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000 L EM VAL. URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMF EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXX) AF 31/2025	TXXX	2.104,12	1	20,69%	0,74	0,89	1.872,68	0,007%	99,992%		
84	SNAP/DEZEMBRO 2025	104790	FALTA	REMOLUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPORTAMENTO AF 39/2023	M3	15,98	1	20,69%	104,79	126,47	2.020,99	0,007%	99,999%		
85	OSSE NOVEMBRO 2025	4363	FALTA	REMOLUÇÃO DE JARDIM, FORTE MEDIO, COM UTILIZAÇÃO DE BETÃO ESCAVADERA	UN	10,00	1	20,69%	100,83	118,95	1.380,50	0,005%	100,00%		
								<b>TOTAIS COM BDI (R\$)</b>			<b>28.427.187,19</b>	<b>100,00%</b>			

Informações Gerais

Responsável Técnico

Nome: Gelsiane Maria Duarte  
Título: Engenheira Civil  
Matricul: 18230881  
Localidade: DIVERSOS MUNICÍPIOS

Nome: Everton Samuel da Mata Silva  
Título: Engenheiro Civil  
Matricul: 1815230401

Nome: Mônica Cavalcanti dos Santos  
Título: Engenheira Civil  
Matricul: 3752763

Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana  
Título: Engenheira Civil  
Matricul: 18246834