

## RESUMO ORÇAMENTÁRIO

LOTE 01 - RMR		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR SEM DESONERAÇÃO (R\$)
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS)</b>	<b>R\$ 1.001.050,18</b>
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 992.425,64
1.2	MOBILIZAÇÃO	R\$ 4.312,27
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 4.312,27
<b>2.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>	<b>R\$ 83.616.490,15</b>
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.681.285,38
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 300.292,29
2.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 90.570,80
2.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 90.570,80
2.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 6.070.066,24
2.6	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 37.196.063,58
2.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 14.191.745,43
2.8	DRENAGEM	R\$ 18.343.070,23
2.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 1.798.019,98
2.10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 2.147.212,59
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 1.707.592,83
<b>3.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO</b>	<b>R\$ 55.590.432,60</b>
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.210.817,46
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 288.303,69
3.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 1.729,20
3.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.729,20
3.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 3.771.657,41
3.6	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	R\$ 34.826.102,50
3.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 8.817.970,94
3.8	DRENAGEM	R\$ 4.472.001,66
3.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 1.130.703,60
3.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 1.069.416,94
<b>4.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)</b>	<b>R\$ 67.686.928,33</b>
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.363.896,27
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 268.543,17
4.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 90.570,80
4.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 90.570,80
4.5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 50.934.846,39
4.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 4.037.958,13
4.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 6.585.052,51
4.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 4.315.490,26
<b>TOTAIS COM BDI (R\$)</b>		<b>R\$ 207.894.901,26</b>

### Informações Gerais

#### Responsável Técnico

Nome: Geisiane Maria Duarte  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 18230881

Nome: Everton Samuel da Mata Silva  
Título: Engenheiro Civil  
Matrícula: 18162304/01

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 3752763

Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 18246834