

**RESUMO ORÇAMENTÁRIO**

LOTE 04 - SERTÃO CENTRAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR SEM DESONERAÇÃO (R\$)
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS)</b>	<b>R\$ 944.856,65</b>
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 543.449,99
1.2	MOBILIZAÇÃO	R\$ 200.703,33
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 200.703,33
<b>2.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>	<b>R\$ 3.182.050,31</b>
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 313.885,35
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 231.098,15
2.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 112.725,06
2.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 112.725,06
2.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 171.656,61
2.6	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 1.090.316,96
2.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 401.439,11
2.8	DRENAGEM	R\$ 519.394,35
2.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 48.181,64
2.10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 60.755,64
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 119.872,38
<b>3.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PEDRA GRANÍTICA</b>	<b>R\$ 2.311.723,38</b>
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 198.242,06
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 230.852,72
3.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 2.152,08
3.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 2.152,08
3.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 122.269,04
3.6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA	R\$ 1.173.518,66
3.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 285.852,35
3.8	DRENAGEM	R\$ 146.357,00
3.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 43.694,32
3.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 106.633,07
<b>4.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO</b>	<b>R\$ 2.229.947,71</b>
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 200.727,19
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 230.852,72
4.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 2.152,08
4.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 2.152,08
4.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 118.129,76
4.6	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	R\$ 1.106.613,93
4.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 276.163,10
4.8	DRENAGEM	R\$ 142.873,58
4.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 43.694,32
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 106.588,95
<b>5.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)</b>	<b>R\$ 3.672.398,38</b>
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 310.057,93
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 230.198,24
5.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 112.725,06
5.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 112.725,06
5.5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 2.223.332,93
5.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 167.154,80
5.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 274.948,69
5.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 241.255,67
	<b>TOTAIS COM BDI (R\$)</b>	<b>R\$ 12.340.976,43</b>

**Informações Gerais**

**Responsável Técnico**

Nome: Geisiane Maria Duarte  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 18230881

Nome: Everton Samuel da Mata Silva  
Título: Engenheiro Civil  
Matrícula: 18162304/01

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 3752763

Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 18246834