

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

LOTE 06 - AGRESTE SETENTRIONAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR SEM DESONERAÇÃO (R\$)
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS)	R\$ 754.543,63
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 662.539,15
1.2	MOBILIZAÇÃO	R\$ 46.002,24
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 46.002,24
2.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 9.959.778,38
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 595.949,55
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 364.519,11
2.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 189.440,82
2.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 189.440,82
2.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 633.893,79
2.6	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 3.913.428,34
2.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 1.482.358,26
2.8	DRENAGEM	R\$ 1.920.461,80
2.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 187.363,74
2.10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 224.247,23
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 258.674,92
3.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PEDRA GRANÍTICA	R\$ 5.972.186,78
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 531.064,51
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 363.046,53
3.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.616,74
3.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.616,74
3.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 352.360,25
3.6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA	R\$ 3.192.322,87
3.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 824.059,73
3.8	DRENAGEM	R\$ 421.397,13
3.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 96.363,28
3.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 184.339,00
4.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	R\$ 5.989.917,23
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 560.088,55
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 363.046,53
4.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.616,74
4.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.616,74
4.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 354.080,16
4.6	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	R\$ 3.173.881,66
4.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 828.083,12
4.8	DRENAGEM	R\$ 422.703,02
4.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 96.363,28
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 184.437,43
5.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)	R\$ 9.120.865,10
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 575.576,12
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 361.164,90
5.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 189.440,82
5.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 189.440,82
5.5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 6.083.856,25
5.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 439.997,99
5.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 730.158,78
5.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 551.229,42
	TOTAIS COM BDI (R\$)	R\$ 31.797.291,12

Informações Gerais

Responsável Técnico

Nome: Geisiane Maria Duarte
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18230881

Nome: Everton Samuel da Mata Silva
Título: Engenheiro Civil
Matrícula: 18162304/01

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 3752763

Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18246834