

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

LOTE 02 - MATA NORTE		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR SEM DESONERAÇÃO (R\$)
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS)	R\$ 715.380,59
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 662.181,29
1.2	MOBILIZAÇÃO	R\$ 26.599,65
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 26.599,65
2.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 9.328.948,17
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 593.832,22
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 364.273,68
2.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 176.422,86
2.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 176.422,86
2.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 596.747,30
2.6	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 3.577.679,00
2.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 1.395.423,31
2.8	DRENAGEM	R\$ 1.804.511,10
2.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 184.627,42
2.10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 211.103,51
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 247.904,91
3.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PEDRA GRANÍTICA	R\$ 6.639.102,03
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 561.579,91
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 363.291,96
3.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.368,16
3.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.368,16
3.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 401.956,17
3.6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA	R\$ 3.554.666,06
3.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 939.830,83
3.8	DRENAGEM	R\$ 479.459,71
3.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 135.570,28
3.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 196.010,79
4.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	R\$ 6.992.459,72
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 562.414,19
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 363.373,77
4.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.368,16
4.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.368,16
4.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 429.709,53
4.6	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	R\$ 3.784.431,56
4.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 1.004.786,47
4.8	DRENAGEM	R\$ 507.734,34
4.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 137.376,19
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 195.897,35
5.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)	R\$ 8.447.230,84
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 574.370,43
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 361.164,90
5.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 176.422,86
5.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 176.422,86
5.5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 5.543.061,18
5.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 429.217,44
5.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 672.442,32
5.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 514.128,85
	TOTAIS COM BDI (R\$)	R\$ 32.123.121,35

Informações Gerais

Responsável Técnico

Nome: Geisiane Maria Duarte
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18230881

Nome: Everton Samuel da Mata Silva
Título: Engenheiro Civil
Matrícula: 18162304/01

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 3752763

Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18246834