

## RESUMO ORÇAMENTÁRIO

| LOTE 01 - RMR               |  |                             |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| ITEM                        | DESCRIÇÃO  | VALOR SEM DESONERAÇÃO (R\$) |
| <b>1.</b>                   | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS)</b>   | <b>R\$ 966.966,55</b>       |
| 1.1                         | CANTEIRO DE OBRAS  | R\$ 958.342,01              |
| 1.2                         | MOBILIZAÇÃO  | R\$ 4.312,27                |
| 1.3                         | DESMOBILIZAÇÃO   | R\$ 4.312,27                |
| <b>2.</b>                   | <b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>  | <b>R\$ 83.194.109,79</b>    |
| 2.1                         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL  | R\$ 1.666.383,88            |
| 2.2                         | SERVIÇOS PRELIMINARES  | R\$ 299.465,49              |
| 2.3                         | MOBILIZAÇÃO  | R\$ 90.570,80               |
| 2.4                         | DESMOBILIZAÇÃO   | R\$ 90.570,80               |
| 2.5                         | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  | R\$ 5.912.009,83            |
| 2.6                         | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)  | R\$ 37.935.644,17           |
| 2.7                         | PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA   | R\$ 13.822.214,51           |
| 2.8                         | DRENAGEM   | R\$ 17.865.317,62           |
| 2.9                         | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  | R\$ 1.750.204,32            |
| 2.10                        | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  | R\$ 2.091.286,77            |
| 2.11                        | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA  | R\$ 1.670.441,60            |
| <b>3.</b>                   | <b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO</b>                               | <b>R\$ 55.590.432,60</b>    |
| 3.1                         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL  | R\$ 1.210.817,46            |
| 3.2                         | SERVIÇOS PRELIMINARES  | R\$ 288.303,69              |
| 3.3                         | MOBILIZAÇÃO  | R\$ 1.729,20                |
| 3.4                         | DESMOBILIZAÇÃO   | R\$ 1.729,20                |
| 3.5                         | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  | R\$ 3.771.657,41            |
| 3.6                         | PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO   | R\$ 34.826.102,50           |
| 3.7                         | PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA   | R\$ 8.817.970,94            |
| 3.8                         | DRENAGEM   | R\$ 4.472.001,66            |
| 3.9                         | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  | R\$ 1.130.703,60            |
| 3.10                        | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA  | R\$ 1.069.416,94            |
| <b>4.</b>                   | <b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)</b> | <b>R\$ 67.285.782,59</b>    |
| 4.1                         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL  | R\$ 1.351.006,72            |
| 4.2                         | SERVIÇOS PRELIMINARES  | R\$ 268.543,17              |
| 4.3                         | MOBILIZAÇÃO  | R\$ 90.570,80               |
| 4.4                         | DESMOBILIZAÇÃO   | R\$ 90.570,80               |
| 4.5                         | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)  | R\$ 51.339.041,37           |
| 4.6                         | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  | R\$ 3.811.000,56            |
| 4.7                         | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  | R\$ 6.242.466,30            |
| 4.8                         | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA  | R\$ 4.092.582,87            |
| <b>TOTAIS COM BDI (R\$)</b> |  | <b>R\$ 207.037.291,53</b>   |

### Informações Gerais

#### Responsável Técnico

Nome: Geisiane Maria Duarte  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 18230881

Nome: Everton Samuel da Mata Silva  
Título: Engenheiro Civil  
Matrícula: 18162304/01

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 3752763

Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 18246834