

### RESUMO ORÇAMENTÁRIO

LOTE 04 - AGRESTE CENTRAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR SEM DESONERAÇÃO (R\$)
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS)</b>	<b>R\$ 765.546,13</b>
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 663.896,03
1.2	MOBILIZAÇÃO	R\$ 50.825,05
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 50.825,05
<b>2.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>	<b>R\$ 22.579.072,18</b>
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 647.530,51
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 452.442,90
2.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 398.572,25
2.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 398.572,25
2.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.509.227,42
2.6	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 9.586.495,19
2.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 3.529.189,93
2.8	DRENAGEM	R\$ 4.568.635,79
2.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 462.061,21
2.10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 533.939,21
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 492.405,52
<b>3.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PEDRA GRANÍTICA</b>	<b>R\$ 11.017.893,47</b>
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 571.312,46
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 448.106,97
3.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 7.609,50
3.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 7.609,50
3.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 690.814,34
3.6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA	R\$ 6.381.779,69
3.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 1.615.577,78
3.8	DRENAGEM	R\$ 819.977,29
3.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 191.851,06
3.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 283.254,88
<b>4.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO</b>	<b>R\$ 17.514.627,51</b>
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 584.946,05
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 450.561,27
4.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 7.609,50
4.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 7.609,50
4.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.155.332,66
4.6	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	R\$ 10.496.128,33
4.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 2.701.834,29
4.8	DRENAGEM	R\$ 1.373.588,80
4.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 330.978,25
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 406.038,86
<b>5.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)</b>	<b>R\$ 25.403.328,91</b>
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 609.023,06
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 444.507,33
5.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 398.572,25
5.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 398.572,25
5.5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 18.489.208,56
5.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 1.359.551,44
5.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 2.198.232,74
5.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 1.505.661,28
	<b>TOTAIS COM BDI (R\$)</b>	<b>R\$ 77.280.468,20</b>

#### Informações Gerais

##### Responsável Técnico

Nome: Geisiane Maria Duarte  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 18230881

Nome: Everton Samuel da Mata Silva  
Título: Engenheiro Civil  
Matrícula: 18162304/01

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 3752763

Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 18246834