

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

LOTE 03 - MATA SUL		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR SEM DESONERAÇÃO (R\$)
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS)	R\$ 760.059,55
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 669.313,91
1.2	MOBILIZAÇÃO	R\$ 45.372,82
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 45.372,82
2.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 11.058.466,97
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 604.070,11
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 368.290,26
2.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 297.091,98
2.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 297.091,98
2.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 671.079,24
2.6	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 4.534.301,53
2.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 1.569.034,32
2.8	DRENAGEM	R\$ 2.025.271,44
2.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 192.092,07
2.10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 237.381,94
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 262.762,10
3.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PEDRA GRANÍTICA	R\$ 6.383.534,73
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 566.220,84
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 366.719,34
3.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 5.671,98
3.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 5.671,98
3.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 358.990,82
3.6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA	R\$ 3.530.713,98
3.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 839.387,45
3.8	DRENAGEM	R\$ 427.299,74
3.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 97.401,18
3.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 185.457,42
4.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	R\$ 6.228.863,14
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 566.121,49
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 366.719,34
4.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 5.671,98
4.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 5.671,98
4.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 357.973,32
4.6	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	R\$ 3.380.790,09
4.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 837.005,56
4.8	DRENAGEM	R\$ 426.180,77
4.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 97.401,18
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 185.327,43
5.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)	R\$ 8.887.517,80
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 580.225,72
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 364.817,70
5.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 297.091,98
5.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 297.091,98
5.5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 5.754.636,51
5.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 404.983,97
5.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 669.291,79
5.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 519.378,15
	TOTAIS COM BDI (R\$)	R\$ 33.318.442,19

Informações Gerais

Responsável Técnico

Nome: Geisiane Maria Duarte
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18230881

Nome: Everton Samuel da Mata Silva
Título: Engenheiro Civil
Matrícula: 18162304/01

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 3752763

Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18246834