

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

LOTE 03 - SERTÃO DE ITAPARICA		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR SEM DESONERAÇÃO (R\$)
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS)	R\$ 893.013,26
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 558.354,46
1.2	MOBILIZAÇÃO	R\$ 167.329,40
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 167.329,40
2.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 3.271.661,90
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 332.232,07
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 224.599,27
2.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 101.177,04
2.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 101.177,04
2.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 168.964,28
2.6	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 1.207.312,81
2.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 394.451,05
2.8	DRENAGEM	R\$ 511.980,76
2.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 48.603,49
2.10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 59.680,71
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 121.483,38
3.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PEDRA GRANÍTICA	R\$ 2.344.846,00
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 186.932,39
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 224.347,12
3.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 1.931,64
3.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.931,64
3.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 120.742,47
3.6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA	R\$ 1.229.159,66
3.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 281.787,62
3.8	DRENAGEM	R\$ 145.239,92
3.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 44.892,61
3.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 107.880,93
4.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	R\$ 2.300.927,84
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 186.932,39
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 224.347,12
4.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 1.931,64
4.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.931,64
4.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 120.741,12
4.6	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	R\$ 1.185.293,16
4.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 281.783,45
4.8	DRENAGEM	R\$ 145.239,12
4.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 44.892,61
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 107.835,59
5.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)	R\$ 4.423.039,17
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 450.776,30
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 223.674,72
5.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 101.177,04
5.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 101.177,04
5.5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 2.750.386,03
5.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 205.737,05
5.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 318.739,50
5.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 271.371,49
	TOTAIS COM BDI (R\$)	R\$ 13.233.488,17

Informações Gerais

Responsável Técnico

Nome: Geisiane Maria Duarte
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18230881

Nome: Everton Samuel da Mata Silva
Título: Engenheiro Civil
Matrícula: 18162304/01

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 3752763

Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18246834