

### RESUMO ORÇAMENTÁRIO

LOTE 05- SERTÃO DO ARARIPE		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR SEM DESONERAÇÃO (R\$)
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS)</b>	<b>R\$ 1.004.063,99</b>
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 541.314,73
1.2	MOBILIZAÇÃO	R\$ 231.374,63
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 231.374,63
<b>2.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>	<b>R\$ 4.435.571,33</b>
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 317.128,70
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 254.165,34
2.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 136.416,06
2.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 136.416,06
2.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 257.046,57
2.6	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 1.633.753,99
2.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 600.118,31
2.8	DRENAGEM	R\$ 773.900,33
2.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 88.721,17
2.10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 90.796,77
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 147.108,03
<b>3.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PEDRA GRANÍTICA</b>	<b>R\$ 2.882.359,03</b>
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 203.191,79
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 253.677,12
3.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 2.604,42
3.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 2.604,42
3.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 163.539,55
3.6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA	R\$ 1.509.354,61
3.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 381.893,25
3.8	DRENAGEM	R\$ 197.181,07
3.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 47.055,08
3.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 121.257,72
<b>4.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO</b>	<b>R\$ 3.140.389,76</b>
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 203.742,16
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 253.677,12
4.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 2.604,42
4.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 2.604,42
4.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 184.135,67
4.6	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	R\$ 1.680.244,21
4.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 430.025,95
4.8	DRENAGEM	R\$ 214.236,12
4.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 47.925,94
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 121.193,75
<b>5.</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)</b>	<b>R\$ 5.273.503,47</b>
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 438.215,84
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 252.782,05
5.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 136.416,06
5.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 136.416,06
5.5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 3.350.177,22
5.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 241.025,18
5.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 390.254,29
5.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 328.216,77
<b>TOTAIS COM BDI (R\$)</b>		<b>R\$ 16.735.887,58</b>

#### Informações Gerais

##### Responsável Técnico

Nome: Geisiane Maria Duarte  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 18230881

Nome: Everton Samuel da Mata Silva  
Título: Engenheiro Civil  
Matrícula: 18162304/01

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 3752763

Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana  
Título: Engenheira Civil  
Matrícula: 18246834