

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

LOTE 02 - SERTÃO DO PAJEU		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR SEM DESONERAÇÃO (R\$)
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS)	R\$ 851.126,60
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 543.950,36
1.2	MOBILIZAÇÃO	R\$ 153.588,12
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 153.588,12
2.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 5.236.712,42
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 319.041,17
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 338.743,55
2.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 287.726,24
2.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 287.726,24
2.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 261.167,80
2.6	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 2.006.520,13
2.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 610.632,21
2.8	DRENAGEM	R\$ 786.140,40
2.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 89.194,55
2.10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 92.391,57
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 157.428,56
3.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PEDRA GRANÍTICA	R\$ 3.269.621,00
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 204.275,03
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 338.252,69
3.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 5.493,12
3.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 5.493,12
3.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 164.513,86
3.6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA	R\$ 1.790.821,75
3.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 384.724,04
3.8	DRENAGEM	R\$ 198.231,11
3.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 46.375,73
3.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 131.440,55
4.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	R\$ 3.311.545,05
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 299.038,66
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 338.170,88
4.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 5.493,12
4.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 5.493,12
4.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 166.625,86
4.6	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	R\$ 1.733.429,83
4.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	R\$ 389.667,26
4.8	DRENAGEM	R\$ 194.068,43
4.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 48.181,64
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 131.376,25
5.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)	R\$ 5.422.091,90
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 499.233,26
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 337.352,78
5.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 287.726,24
5.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 287.726,24
5.5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	R\$ 3.091.778,55
5.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 237.824,04
5.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 365.452,12
5.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 314.998,67
	TOTAIS COM BDI (R\$)	R\$ 18.091.096,97

Informações Gerais

Responsável Técnico

Nome: Geisiane Maria Duarte
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18230881

17/05/2026
DIVERSOS MUNICÍPIOS

Nome: Everton Samuel da Mata Silva
Título: Engenheiro Civil
Matrícula: 18162304/01

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 3752763

Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18246834