



PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE EM JABOATÃO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	ÁLVARO SUZUKI DE SOUZA
Local:	Av. Barão de Lucena - Jaboatão, Jaboatão dos Guararapes - PE	BDI DE SERVIÇO:	28,22%
Data base:	SINAPI - 02/2026 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTOS	15,28%
Prazo de execução:	06 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	98,83% (HORA); 58,10% (MÊS)
		TOTAL COM BDI	R\$ 8.508.079,13
		BDI	R\$ 1.773.432,77
		TOTAL SEM BDI	R\$ 6.734.646,36
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 588.825,68	6,92 %
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 546.372,10	6,42 %
2.1	ALMOXARIFADO, REFEITÓRIO, ESCRITÓRIOS E SANITÁRIO	R\$ 401.138,42	4,71 %
2.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 14.887,05	0,17 %
2.3	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 101.849,50	1,20 %
2.4	EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO E MONTAGEM)	R\$ 28.497,13	0,33 %
3	EDIFICAÇÃO PADRÃO	R\$ 5.664.931,41	66,58 %
3.1	PEDAGÓGICO	R\$ 5.417.004,75	63,67 %
3.2	RESERVATÓRIO	R\$ 222.313,83	2,61 %
3.3	CASA DE GÁS	R\$ 9.458,57	0,11 %
3.4	ESPAÇO CONTEINER / CASA DE LIXO	R\$ 16.154,26	0,19 %
4	IMPLANTAÇÃO	R\$ 1.685.320,98	19,81 %
4.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 217.297,41	2,55 %
4.2	PEDAGÓGICO - IMPLANTAÇÃO	R\$ 530.783,04	6,24 %
4.3	RESERVATÓRIO - IMPLANTAÇÃO	R\$ 26.914,24	0,32 %
4.4	RESERVATÓRIO DE ACUMULO	R\$ 138.011,64	1,62 %
4.5	CASA DE GÁS - IMPLANTAÇÃO	R\$ 5.277,62	0,06 %
4.6	ESPAÇO CONTEINER / CASA DE LIXO - IMPLANTAÇÃO	R\$ 5.671,25	0,07 %
4.7	DUCHA INTERATIVA	R\$ 7.823,97	0,09 %
4.8	PARQUINHO DE AREIA	R\$ 16.351,14	0,19 %
4.9	HORTA (SALA DE AULA AO AR LIVRE)	R\$ 3.380,14	0,04 %
4.10	MURO	R\$ 402.167,94	4,73 %
4.11	EMPRAÇAMENTO	R\$ 331.642,59	3,90 %
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 12.308,78	0,14 %
6	PROJETOS AS BUILT	R\$ 10.320,18	0,12 %

PREÇO TOTAL COM BDI

R\$ 8.508.079,13

ÁLVARO SUZUKI DE SOUZA
Setor de Engenharia