



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES LOTE 2	Responsável técnico:	Ana Regina	Lucian José
Endereço:	Estr. do Arraial, 2723 - Casa Amarela, Recife - PE, 52070-230	BDI NÃO DESONERADO:	20,50%	20,50%
Data base:	SINAPI 12/2024 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO:	15,00%	15,00%
Prazo de execução:	7 MESES	ENCARGOS SOCIAIS:	113,98% (HORA):	113,98% (HORA):

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	9.952,10	0,12 %
2	CARGA E TRANSPORTE MANUAL	1	19.771,12	0,24 %
3	FUNDAÇÕES	1	245.174,06	3,03 %
4	ESTRUTURA	1	285.043,45	3,52 %
5	PORTAS E ESQUADRIAS	1	341.811,31	4,22 %
6	FORROS E TETOS	1	229.008,29	2,83 %
7	LOUÇAS E METAIS	1	308.974,75	3,81 %
8	PISOS E SOLEIRAS	1	1.563.044,57	19,29 %
9	PAREDES	1	1.053.516,53	13,00 %
10	BANCADAS	1	24.208,84	0,30 %
11	COBERTA	1	326.674,00	4,03 %
12	CLIMATIZAÇÃO	1	995.707,98	12,29 %
13	SPDA	1	180.560,60	2,23 %
14	CHAMADA DE EMERGÊNCIA	1	26.107,02	0,32 %
15	SONORIZAÇÃO	1	10.466,54	0,13 %
16	CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO	1	122.056,37	1,51 %
17	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1	647.289,71	7,99 %
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1	102.326,81	1,26 %

19			IT MÉDICO					1	12.950,16	0,16 %
20			SUBESTAÇÃO					1	921.099,60	11,37 %
21			GASES MEDICINAIS					1	672.692,84	8,30 %
22			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1	5.885,28	0,07 %

Total sem BDI	6.726.012,72
Total do BDI	1.378.309,21
Total Geral	8.104.321,93

Lucian José cavalcanti de Oliveira